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7 l ’ ! Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Eliaszukach

-Etap II - roboty wykonczeniowe

. Zatacznik nr 5 do SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWA

ZAWALTA W dNiU .o TORU W oot ;
pomiedzy:

Gming Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 60300-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,, ZAMAWIAJACYM", reprezentowana przez

mgr Mikotaja Pawilcza — Wéjta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Alentyny Olesinskiej — Skarbnik Gminy Narewka

Strony zawieraja umowe zgodnie z art. 39 1 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn zm.) na podstawie dokonanego przez
Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ogloszonym w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nr ... rozstrzygnigtym w diit....ccceececveeneee. r. o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Eliaszukach
— Etap II — roboty wykonczeniowe.

2. Szczegdlowy zakres robot opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowej,
przedmiarach robét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym.

4. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakodczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie p6zniej niz w dniu

31.07.2017.

1|Strona



Gmina Narewka znak sprawy:
7 l ’ ! Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Eliaszukach

-Etap II - roboty wykonczeniowe

1.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

)

2)
3)
4)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowsg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy (robot) zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robét) dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

0)

b)

7)

8)

9)

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie terenu robot;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z
pézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizaciji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672
z pozniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 20161. poz. 1987 z poézniejszymi
zmianami),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosdci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong
p.poz 1 dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami, powstatych z winy Wykonawcy;

Terminowego wykonania 1 przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukoniczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedlug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowy;
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10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow, w wyniku szkéd powstatych z winy Wykonawcy (np.
wskutek braku lub nienalezytego zabezpieczenia robot, wskutek wadliwego wykonywania
robot itp.);

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokoléw badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;
Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektéw na terenie robdt 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kofcowego kompletu protokoléw
niezbednych przy odbiorze;

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos$¢ robét lub
termin zakofczenia robot.

19) Przestrzeganie zasad bezpieczenistwa, BHP, p.poz.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada polise lub ewentualnie inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosdci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zaméwienia.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci _ e, ztotych (stownie ztotych:
........................................................................................... ). \X/ynagrodzerne obejmuje podatek VAT,
W kwocie ....ccceueunnne. zlotych.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w §5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robét objetych dokumentacja projektowa, przedmiarami robét (ktére stanowia
jedynie skale zaméwienia — nie s3 one wiazace) oraz specyfikacjgq techniczng wykonania i
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §5 ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ......ccoeeeveveecvcecrcnnen

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koficows wystawiona
na podstawie protokolu odbioru koficowego robét podpisanego bez uwag przez czlonkow
komisji powolanej przez Zamawiajacego do odbioru robét (Komisja odbiorowa).

Nie dopuszcza si¢ dokonywania odbioréw cze$ciowych robét, ani platnosci cze¢sciowych (na
podstawie tzw. faktur cz¢Sciowych).

Protoké!  odbioru koncowego robdt sporzadzony bedzie przez powolang przez
Zamawiajacego Komisje odbiorowa i1 podpisany przez czlonkéw Komisji odbiorowej z
udzialem Wykonawcy oraz ewentualnie innych przedstawicieli Zamawiajacego.

Platnos¢ koncowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzied, w ktérym Zamawiajacy wydal dyspozycije
przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

Za nieterminowe platnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zaplata naleznos$ci nastapi przelewem na konto Wykonawcy znajdujace si¢ w Banku
..................................................................................................................................... o nr
Do faktury, o ktoérej mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcéw za odebrane elementy robot wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw, co do tego czy platnosci wynikajace z wystawionych przez nich dla
Wykonawcy faktur zostaly uiszczone i w jakim zakresie i w jaki sposob. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania dowodéw zaplaty naleznosci Podwykonawcow. Zamawiajacy
moze, wstrzymaé zaplate za fakture Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiazan wobec
Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy 1 dalszych Podwykonawcéw, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo
lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo.

Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy dotyczy wylacznie nalezytego
wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy powyzszej informacji.

W razie wniesienia uwag, w w/w terminie Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszym
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty,
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18.

10.

11.

12.

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawecy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezytej
zaplaty lub podmiotu ktéremu platnosc si¢ nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy pokrywa kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
nalezytego Wykonawcy.

§o6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr koncowy.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Wykonawca winien zglaszaé gotowosé
do odbioréw, o ktérych mowa wyzej Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem go o dokonanie odbioru .

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru kofcowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kofcowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (roboét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru konficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletny operat kolaudacyjny zgodny z STWiOR (2 kpl).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru robét.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kofAcowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego robét.
Protoké! odbioru konicowego robét zawieraé bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przysluguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem (wady nieistotne) Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem (wady istotne),
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek, o ktérych mowa
w §6 ust. 10 pkt 1, stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie rekojmi,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawecy.
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§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;
brutto), oktérym mowa w {5 ust. 1, . e zt  (slownie  zlotych:
................................................... ) W formie ...

2. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy zostanie zwrécone — Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) Za zwloke¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w {5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki (termin zakonczenia robo6t okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),
b) Za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w {5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
c) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w {5 ust. 1,
d) z tytulu braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia nalezytego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zI brutto,
e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 5000 zt brutto,
f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwie lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt brutto,
@) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 5000 zt brutto.
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w {5 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokosé kar umownych.
5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy
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1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 20 dni- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic
po wczesniejszym  wezwaniu  Wykonawcy do podjecia  wykonania robét. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ z winy
Wykonawcy i powierzy¢ dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu
kar umownych.

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze§ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z obowiazujacymi przepisami, postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania robét. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy 1 powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
rob6t innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac
roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania

w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru, w terminie 15 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie moégl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 15
dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.
3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w §9 ust. 11 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, ustala si¢
nastgpujace zasady postepowania:
1) Strony dokonajgq komisyjnej inwentaryzacji robot wstrzymanych i wykonanych, a Wykonawca
na swoj koszt zabezpieczy roboty 1 teren budowy oraz przekaze je Zamawiajacemu,
2) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze,
3) Wykonane roboty, wbudowane materialy i1 urzadzenia beda uwazane za wlasnosc
Zamawiajacego 1 pozostajg w jego dyspozycii.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w §9 ust. 4,
Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawecy.
6. W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, ustala si¢
nastepujace zasady postgpowania:

1) Strony dokonaja komisyjnej inwentaryzacji robot wstrzymanych 1 wykonanych, a

Wykonawca na koszt Zamawiajacego zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajacemu,

Vo
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2) Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia;

3) Zamawiajacy obowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia (protokél inwentaryzacji rob6t stanowic bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg).

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1. Roboty budowlane obj¢te umowa Wykonawca wykona przy:

1.1. wlasnymi sitami *

1.2. udziale Podwykonawcéw * (postanowienia od pkt 2 do 21 stosuje si¢ w przypadku
wykonywania prac wraz z podwykonawcami)

2. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzegac¢ wszelkich postanowiet umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robét, poza zakresem, na rzecz Podwykonawcy musi byé
zgloszone Zamawiajacemu (pisemnie wraz ze wzorem umowy do akceptacji).

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

6. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcsg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

7.  Umowy z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.  Wykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy na roboty budowlane z Zamawiajacym, albo niezwlocznie w trakcie trwania umowy,
projekty wszystkich uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane
oraz projekty ich zmian wraz szczegdtowa dokumentacja obrazujaca zakres prac przedmiotu
do wykonania przez Podwykonawcow.

9. Dokumentacja obrazujaca  zakres prac przewidzianych do wykonania  przez
Podwykonawcéw  bezwzglednie musi  odpowiadaé harmonogramowi rzeczowo -
finansowemu robét przedstawionemu przez Wykonawce stanowigcemu zalacznik nr 1 do
umowy.

10. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawca, oraz
niezwlocznie w trakcie trwania umowy na podwykonawstwo projektu wszystkich umow z
dalszymi Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz projekty ich
zmian, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy oraz z szczegolowa dokumentacja obrazujaca zakres prac
przewidzianych do wykonania przez Podwykonawce.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy lub projektu jej zmian,

zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
przypadku gdy:
1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

bl
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2 umowy lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w
okreslonym w § 2 terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru roboét przez Zamawiajacego lub do zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawlajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub uslugi zwiazane 2z realizacja niniejszego zamowienia 2z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnodci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajacego,

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych);

7) zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci umowy w zakresie cen ( w tym cen
jednostkowych) dla Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie okreslonym w § 10 ust. 11 umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawliajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo zglasza pisemny sprzeciw do umowy na
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w § 10 ust 11 umowy.

Niezgloszenie  przez Zamawiajacego  sprzeciwu do  przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia ma obowigzek
przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwie ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Z obowiazku przedlozenia, o ktéorym mowa w {10 ust. 16 wylaczone sa umowy o
podwykonawstwo:

a) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci netto wskazanej w {5 ust. 1 umowy.

b) na dostawe materialéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
lacznie od jednego dostawcy o wartosci brutto nie wigkszej niz 30.000,00 z1.

¢) na dostawe ustug niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia facznie od jednego
dostawcy o wartosci brutto nie wigkszej niz 30.000,00 z1.

Jezeli termin zaplaty w umowach na podwykonawstwo okreslonych w § 10 ust. 16 umowy
jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Zmiana do projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmiana do umowy o
podwykonawstwo wymaga poinformowania Zamawiajacego zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla zgloszenia projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy o
podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow 1 jego pracownikéow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwienr publicznych, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§11
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwient publicznych Wykonawca oswiadcza,
ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby
oddelegowane do wykonywania zamowienia przez Wykonawce, Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw), ktorych zakres zostal przez Zamawiajacego okreslony w SIWZ
1 ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione na umowe o prace.

2. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu danych oséb, o ktérych mowa w §11 ust. 1w formie
o$wiadczenia/wykazu. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

3. W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, Wykonawca jest zobowiazany
do zmiany o$wiadczenia, o ktorym mowa w {11 ust. 2, w terminie 10 dni od zaistnienia
zmiany. Zmiana wykazu nastgpuje poprzez zlozenie przez Wykonawce nowego wykazu
zawierajacego aktualne dane dot. 0sob, o ktérych mowa w zdaniu powyzej. Zmiana wykazu
nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamowienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia
sa osobami wskazanymi przez Wykonawce. Osoby oddelegowane do wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw sa
zobowigzane poda¢ imi¢ 1 nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ osob
wykonujacych prace na placu budowy, Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do zlozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego
dane o0so6b, ktére odméwily podania imienia 1 nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego (jezeli uzna to za
konieczne) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca
przediozy ponizej wskazane dowody co do o0séb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
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a. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/ uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob  zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) nie zlozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktérym mowa w {11 ust. 2 — w
wysokosci 2.000 zI (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada wykazu);

2) nie zlozenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o ktérym mowa w {11 ust.3 —
w wysokosci 2.000 zt (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada wykazu);

3) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w {11 ust. 1 0séb nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas nastgpnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg);
4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w {11 ust. 1 os6éb niewymienionych w
wykazie, o ktérym mowa w {11 ust. 2 lub ust. 3 — w wysokosci 500 zl za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona wymieniona
w wykazie o ktérym mowa w ust. 2 lub ust.3);

5) nie wydania przez kierownika budowy w wypadku okreslonym w {11 ust. 4 zakazu
wykonywania przez osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia — w
wysokosci 500 z1;

6) nie zlozenia przez Wykonawce w wypadku okreslonym w §11 ust. 4 pisemnego
oswiadczenia wskazujacego dane 0sob, ktére odmowily podania imienia i nazwiska podczas
kontroli Zamawiajacego — w wysokosci 500 z1.

7) nie zlozenia w przewidzianym terminie dokumentéw, o ktorych mowa w {11 ust.5 — w
wysokosci 2.000 zI (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada dokumentow)

7. W przypadku powtdrnego zaistnienia ktérekolwiek ze zdarzen wymienionych w §11 ust. 5
pkt.1-7, Zamawiajacemu, niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej, przystuguje prawo
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy w celu
potwierdzenia spelnienia wymagan przez Wykonawce zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwient publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.
zm.) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa przez
Wykonawce/Podwykonawce.

§ 12

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
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10.

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robo6t objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstale w
okresie trwania rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej gwarancji oraz rekojmi za wady
fizyczne liczac od daty odbioru koficowego calego przedmiotu umowy.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy 2z tytulu gwarancji wynika z dokumentu
gwarancyjnego wydanego Zamawiajacemu i przyjetego przez niego najpozniej w momencie
odbioru koficowego, ktorego wzor stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna 1 estetyczna wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiaja uprawnieniom przystugujacym
z tytulu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu dla
ktérego okres gwarancji juz minal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji elementéw objetych
napraws zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wady, a data ich usunigcia.

Jezeli naprawa wad wylaczyla z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy,
okres gwarancji zostanie wydiuzony zgodnie z zapisem w {12 ust. 7 niniejszej umowy i
dotyczy¢ bedzie rowniez tych elementow.

Wykonawca organizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikow, Inspektora nadzoru a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba, réowniez z udzialem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi
koszty udzialu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezala po jego
stronie.

§ 13

Zmiana umowy

Zamawiajacy poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5,
6 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Zmiana postanowief zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
pi$mie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2) Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien
publicznych i musza by¢ zgodne z postanowieniami SIWZ.

3) Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakoniczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robot, w
nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoficzenia robét beda nastepstwem okolicznoscl, za ktére odpowiedzialno$é nie
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ponosi  Wykonawca, w  szczegOlnosci: beda nastgpstwem  nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakoficzenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét zgodnie ze sztuka budowlana i1 wiedzg techniczna, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac okredlonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosdci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

d) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wladciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznodci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robé6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

g) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie materialdow, parametréw

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w  dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
wynikajaca z niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci
zwickszenia bezpieczenistwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badZ usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zalozonego efektu uzytkowego,

f) w przypadku ograniczenia zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy jezeli okaze si¢, ze niektére elementy robot beda zbedne
z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

h) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

§ 14
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo
zamowien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.

§15
Postanowienia koicowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia inaczej.

§16
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:
1) Dokument gwarancyjny
2) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy (w ciggu 7 dni od dnia podpisania

umowy)
3) Kosztorys ofertowy (stanowiacy material pomocniczy)
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4)  Oferta Wykonawcy
5) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 do umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy:
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Eliaszukach — Etap II - roboty
wykonczeniowe, zgodnie z umowa z dnia ......... oraz aneksem .............o.eeee

GWARANTEM jest

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

bedacym Wykonawca

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka,
zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ zadania pn.
Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej w Eliaszukach — Etap II - roboty
wykonczeniowe okreslonego w Umowie. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z
tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cale zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy od daty odbioru ostatecznego tj. do
...................... r.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowigzki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:
a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy,
b) wskazania trybu usunigcia wady;
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak 1 utracone korzysci) za szkodg, jakiej doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia
wad;
d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien zwloki;
e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad w wysokosci 0,3%
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wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki;
f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowiazany do:
a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,
b) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
c) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);
e) zaplaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogélnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne  przeglady  gwarancyjne  odbywa¢  si¢  beda raz w  roku,
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancii.

3.2 Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad.

Zaklada si¢ nastepujaca klasyfikacj¢ wad i usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awatie.
Za Awarie beda uznawane wszystkie wady 1 usterki powodujace zakiécenia w prawidlowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.
Za Wady bedq uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zaklécenia w
prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.3 Gwarant obowiazany jest podja¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj .. . L
Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie
Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia Zamawiajacy
brak mozliwosci gloszenia i okreslenie 24h powiadamia wskazang
eksploatacji sposobu naprawy osobe¢
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jakiejkolwiek cz¢sci Wyk:
jaxie] (g)b\itzlj tuCZQSCI Catkowite usunigcie awarii 72h 1 Yykonawey
Awatie powodujace Potwierdzenie przyjecia o
ograniczenie zgloszenia i okreslenie 24h Zamawla]qcy
n;OZ}lWOéC.I. sposobu naprawy pow1adamlabwskazanq
eksploatacji osobe
]akle]koéwlljk czesel | Calkowite usunigcie awarit 7 dni u Wykonawey
obiektu
Wady nie wplywajace Potwierdzenie przyjecia Zamawiajqcy
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie 48h powiadamia wskazana
cksploatacje sposobu naprawy OIS{ObQ
jakiejkolwiek czesci Docelowe usuniecie 14 dni u Wykonawcy
obiektu wady a
Potwierdzenie
przyjecia zgloszenia i 48h Zamawiajacy
okreslenie sposobu powiadamia wskazana
Wady pozostale naprawy osobg
. W zaleznosci od u Wykonawcy
Docelowe usuniecie .
d rodzaju wady w
wady terminie

Zamawliajacy moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady
1 zasady sztuki budowlanej.

4.4 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokolu
odbioru prac z usuwania wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usuniecia Awarii/Wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do usunigcia Awarii/Wady lub zlecenia usunigcia
podmiotom trzecim, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji. Takie
dzialanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowiazan wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi za
wady.

5. Komunikacja.

51 O kazdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia
telefonicznie
przedstawiciela Wykonawcy, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem na nr
................ oraz e-mail'em na adres: ................. W powiadomieniu Zamawiajacy
kwalifikuje kategori¢ Awarii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli punktu 4.

5.2 Wykonawca zglasza wykonanie rob6t gwarancyjnych faksem oraz e-mail'em do
Zamawiajacego (fax: 85-682-98-85 email: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl).

5.3 W zgloszeniu Awarii lub Wady zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca sporzadza wykaz
0s6b upowaznionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach 1
potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

5.4 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

5.5 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysylac na adres podany w Umowie.

5.5.1 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.3 strony obowigzane
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sg informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod
rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona;

5.5.2 Gwarant jest obowiazany w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku o upadlosé
lub likwidacj¢ powiadomi¢ na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia konicowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
750)

6.2. Niniejsza Gwarancja Jako$ci jest integralng cze$cia Umowy.
6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:
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