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Zalacznik do ZP
WZOR UMOWY

UMOWA

ZAWALtA W dNil .eeeeveeeeiceccccceeae 1) 40 I ; pomiedzy:

Gming Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 60300-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,, ZAMAWIAJACYM", reprezentowana przez

mgr Mikolaja Pawilcza — Wéjta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Alentyny Olesiniskiej — Skarbnik Gminy Narewka

Strony zawieraja umowe zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2015 1., poz. 2164 z pézn zm.) na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w zapytaniu ofertowym ogloszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narewka o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Wykonanie dwdch przytaczy kanalizacyjnych oraz przytacza wodociggowego na terenie dziatki nr
1526 oraz 1090/13 obreb Luka.

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w Zapytaniu ofertowym w tym w przedmiarach robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym. Zakres robot zostal opisany w przedmiarze robot.

4. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o oznaczeniu OS.271.2.7.2017

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania
terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdzniej niz w  dniu

1.08.2017.
§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy, w

terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
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2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie robot objetych umowa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 30
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pézn. zm.), okazania, na
kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska
norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji;

0) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016t. poz. 1987 z p6zniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami, powstatych z winy Wykonawcy;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$§wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedlug umowy;

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw, w wyniku szkéd powstalych z winy Wykonawcey (np. wskutek braku lub nienalezytego
zabezpieczenia robét, wskutek wadliwego wykonywania robot itp.);

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét 1 w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie 1 porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu robédt, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow, terenu drog,
nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokoléw niezbednych przy
odbiorze;
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16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci.

18) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynac na jakos¢ robot lub termin zakoficzenia robot.

19) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.
20) Ustanowienie kierownika budowy
21) Doprowadzenie drog oraz terenu budowy do stanu pierwotnego. W zakresie drog jezeli w ciagu

okresu gwarancji 1 rekojmi dojdzie do osiadanie gruntu, lub stan nawierzchni drogi bedzie wykonany ze
zkej jakosci kruszywa Zamawiajacy ma prawo wezwacé Wykonawce do ponownego doprowadzenia drogi
stanu pierwotnego po uprzednim komisyjnym spisaniem protokolu ustalen.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polis¢ lub ewentualnie inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, w tym
w zakresie przedmiotu zamowienia.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w {1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaftowe w wysokosci _ _ _ zlotych  (stownie  ztotych:
........................................................................................... ) Wynagrodzeme obejmuje podatek VAT, w kwocie
.................. zlotych.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktéorym mowa w §5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjq
robot objetych dokumentacja projektowa, przedmiarami robot (ktére stanowia jedynie skalg zamdwienia —
nie sa one wigzace) oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcey ......ccccevvvencecvcncnnnnes

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koficowa wystawiong na podstawie
protokolu odbioru kofcowego robét podpisanego bez uwag przez czlonkéw komisji powolanej przez
Zamawiajacego do odbioru rob6t (KKomisja odbiorowa).

6. Nie dopuszcza si¢ dokonywania odbioréw cze$ciowych robot, ani platnosci czeSciowych (na podstawie tzw.
taktur czes$ciowych).

7. Protokoél odbioru konicowego robot sporzadzony bedzie przez powolana przez Zamawiajacego Komisje
odbiorows i podpisany przez czlonkéw Komisji odbiorowej z udzialem Wykonawcy oraz ewentualnie
innych przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Platnos¢ koncowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru konicowego robot.

9. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy wydal dyspozycje przelewu ze
swojego konta na konto Wykonawcy.

10. Za nieterminowe platnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

11. Zaplata naleznosci nastapi przelewem na konto Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Do faktury, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ kopie faktur wystawionych
przez Podwykonawcow za odebrane elementy robot wraz z o§wiadczeniami Podwykonawcéw, co do tego
czy platnosdci wynikajace z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostaly uiszczone i w jakim
zakresie 1 w jaki sposob. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dowodéw zaplaty naleznosci
Podwykonawcéw. Zamawiajacy moze, wstrzymac zaplate za fakture Wykonawcy, do czasu uregulowania
zobowigzan wobec Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo.

Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy dotyczy wylacznie nalezytego wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy powyzszej informacii.

W razie wniesienia uwag, w w/w terminie Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezytej zaplaty lub podmiotu ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
pokrywa kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior koficowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru konicowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawliajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot).

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletny operat
kolaudacyjny.

Zamawliajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru robot.

Zamawlajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie 14 dni
od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego robét.

Protoké! odbioru koficowego robot zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem (wady
nieistotne) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
10.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbioér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
11.W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek, o ktérych mowa w {6 ust. 10
pkt 1, stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz w okresie rekojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usunigcia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie wymagane

§8
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za zwloke W zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki
(termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

c) Za odstgpienie od umowy z  przyczyn lezacych  po  stronie  Wykonawcy  —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt brutto,

e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysoko$ci 5000 zt brutto,

f) 2z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwie
lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt brutto,

2 z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 5000 zt
brutto.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych kar umownych z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogodlnych, o ile warto§¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§9
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1.

2.

o

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dluzej niz 20 dni- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawcy do podjecia wykonania robot. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy i powierzy¢ dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytulu kar
umownych.

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panfistwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania cze¢sci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsa w sposob niezgodny z obowiazujacymi
przepisami, postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ po
wezedniejszym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania robét. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy i powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac
roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytulu kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesiaca od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru, w
terminie 15 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia

3) Zawiadomi Wykonawece, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstapienia.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w {9 ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonaweca, ustala si¢ nast¢pujace

zasady postepowania:

1) Strony dokonaja komisyjnej inwentaryzacji robot wstrzymanych 1 wykonanych, a Wykonawca na swoéj koszt
zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je Zamawiajacemu,

2) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze,

3) Wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego i

pozostajg w jego dyspozycji.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawcg obowigzkéw  okreslonych w9 ust. 4

Zamawiajacy ma prawo wykonaé je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy.

W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, ustala si¢ nastepujace

zasady postepowania:

1) Strony dokonajq komisyjnej inwentaryzacji robét wstrzymanych i wykonanych, a Wykonawca na koszt

Zamawiajacego zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy

terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia;

b
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1.1.
1.2.

3.

10.

3) Zamawiajacy obowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia (protokoél inwentaryzacji robot stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce).

§ 10

Umowy o podwykonawstwo
Roboty budowlane objete umowa Wykonawca wykona przy:
wlasnymi sitami *
udziale Podwykonawcéw * (postanowienia od pkt 2 do 21 stosuje si¢ w przypadku wykonywania
prac wraz z podwykonawcami)
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzegac¢ wszelkich postanowient umowy.
Powierzenie jakichkolwiek robét, poza zakresem, na rzecz Podwykonawcy musi by¢ zgloszone
Zamawiajacemu (pisemnie wraz ze wzorem umowy do akceptacii).
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
1 Wykonawecy.
Umowy z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na
roboty budowlane z Zamawiajacym, albo niezwlocznie w trakcie trwania umowy, projekty wszystkich
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz projekty ich zmian wraz
szczegdlowsa dokumentacja obrazujaca zakres prac przedmiotu do wykonania przez Podwykonawcow.
Dokumentacja obrazujaca zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcow bezwzglednie
musi odpowiada¢ harmonogramowi rzeczowo - finansowemu robot przedstawionemu przez Wykonawce
stanowigcemu zalacznik nr 1 do umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawca, oraz niezwlocznie w trakcie trwania umowy
na podwykonawstwo projektu wszystkich uméw z dalszymi Podwykonawcami, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane oraz projekty ich zmian, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz z szczegoélowa dokumentacja obrazujacy
zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawce.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy lub projektu jej zmian, zglasza w

formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 2
umowy lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 2 terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajacego lub do zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego,

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawecy,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

0) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych);

7) zawiera zapisy dotyczace utajnienia treSci umowy w zakresie cen ( w tym cen jednostkowych) dla
Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
okreslonym w § 10 ust. 11 umowy, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona (przez
siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo zglasza pisemny sprzeciw do umowy na podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w § 10 ust 11 umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia ma obowiazek przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwie
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z obowigzku przedtozenia, o ktérym mowa w §10 ust. 16 wylaczone sa umowy o podwykonawstwo:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto wskazanej w §5 ust. 1 umowy.

b) na dostawe materialow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, tacznie od
jednego dostawcy o wartosci brutto nie wigkszej niz 30.000,00 zt.

¢) na dostawe ustug niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia lacznie od jednego dostawcy o
wartosci brutto nie wigkszej niz 30.000,00 zi.

Jezeli termin zaplaty w umowach na podwykonawstwo okreslonych w § 10 ust. 16 umowy jest dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Zmiana do projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmiana do umowy o podwykonawstwo wymaga
poinformowania Zamawiajacego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zgloszenia projektu umowy o
podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania czeSci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcow 1 jego pracownikéow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

fnn
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktoére pomniejszaja warto$¢ robot
lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych
umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koficowego i powstale w okresie trwania rekojmi.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesigcznej gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne liczac od
daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.
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10.

Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego
Zamawiajacemu i przyjetego przez niego najpozniej w momencie odbioru koficowego, ktérego wzor stanowi
zalacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczna i estetyczng wykonanych robét, a takze za usunigcie tych wad 1 usterek ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiaja uprawnieniom przystugujacym z tytutu rekojmi
za wady.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu dla ktérego okres
gwarancji juz minal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwaranciji elementoéw objetych naprawa zostanie
wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich usunigcia.
Jezeli naprawa wad wylaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy, okres gwarancji
zostanie wydluzony zgodnie z zapisem w {12 ust. 7 niniejszej umowy 1 dotyczy¢ bedzie réwniez tych
elementow.

Wykonawca organizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udzialem zaproszonych
przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora nadzoru a gdy zajdzie uzasadniona
potrzeba, réwniez z udzialem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu rzeczoznawcow, jezeli
przyczyna ujawnionych wad bedzie lezala po jego stronie.

§ 12

Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w
nastepujacym zakresie:

1) Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2) Zmiany musza by¢ zgodne z postanowieniami ZP.

3) Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robot beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé nie ponosi Wykonawca, w szczegdlnosci:
bedgq nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakoficzenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot
zgodnie ze sztuka budowlana i wiedzg techniczna, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

c) gdy wystapi niebezpieczenistwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji pafnstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
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przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sq
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

@) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4) Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego,

c) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w  sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub wynikajaca z niedostgpnosci na
rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku
lub w sytuacji koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych albo
usprawnienia procesu budowy badz usuni¢cia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zalozonego efektu uzytkowego,

f) w przypadku ograniczenia zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawecy jezeli okaze sig, ze niektore elementy robdt beda zbedne z punktu widzenia procesu
inwestycyjnego lub technologicznego,

@) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

h) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§13
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cz¢sci umowy.

§ 14
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Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wyniknac¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzin. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa
zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§15
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajacego 1
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Dokument gwarancyjny
2) Oferta Wykonawcy
3) Zapytanie ofertowe (ZP) w tym, przedmiary robot.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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