Zatacznik nr 5 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
Nr...../2019

ZAWALTA W dNiU .o TORU W oot ;
pomigdzy:

Gming Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,, ZAMAWIAJACYM", reprezentowana przez

Jarostawa Gotubowskiego — Wéjta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Alentyny Olesinskie] — Skarbnik Gminy Narewka

Strony zawieraja umowe zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) na podstawie dokonanego przez
Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ogloszonym w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nro................. ogloszonym w dnit.......ccceeeueunee. r. o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr
107100B od drogi wojewddzkiej nr 688 do przejazdu kolejowego™.

2. Szczegodltowy opis zamowienia okresla:

1) Dokumentacja projektowa pt. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107100B od
drogi wojewoddzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego” wykonana przez BW PROJEKT
Bartosz Wojtkowski, 11-610 Pozezedrze z czerwca 2017 r. okreslona w:

a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.
b) Projekcie stalej organizacji ruchu.

c) Projekcie wykonawczym.

d) Projekcie budowlanym.

2) Przedmiar robot, stanowigcy uzupelnienie do przedmiotu zamoéwienia, informujacy o
ilo$ci rob6t na jakie oszacowal Zamawiajacy wielko$¢ zamowienia,

3. Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, objete cena ofertowa, obejmuje takze
realizacj¢ przedmiotu zamowienia zgodnie z wytycznymi okreslonymi w STWiOR. W
przypadku gdy normy okreslone w STWiOR ulegly zmianie, Wykonawca bezwzglednie
bedzie stosowal si¢ do Norm obowiazujacych. Realizacja przedmiotu zamoéwienia podlega
prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.).

1. Szczegdlowy zakres robdt opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowej,
przedmiarach robét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektows, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym.

1|Strona



Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu
ZP.271.1.11.2019

§2
Termin wykonania zamoéwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem

protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcy.

Termin wykonania zamoéwienia nie moze by¢ dluzszy niz:

1) 30 czerwca 2020 r. calosci zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy przy czym na
uwadze nalezy mie¢ ust 3.,

2) 31 grudnia 2019 r. zakoniczenia robot polegajacych na: $cinaniu drzew pilag mechaniczna,
mechanicznym karczowaniu pni, mechanicznym karczowaniu gestych krzakéw i
podszycia.

Za termin zakonczenia realizacji zamowienia uwaza si¢ date podpisania koncowego

protokolu odbioru bez uwag.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) Protokolarne przyjecie placu budowy,

3) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji przedmiotu
umowy,

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonanie odbioru koficowego zgodnie z postanowieniami § 6

6) Zaplata uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone i

pozostawione na terenie wykonywanych robot.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, przy

czym:

1) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robodt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawece,

2) w przeciwnym razie koszty badan dodatkowych obciazaja Zamawiajacego

§4
Obowigzki Wykonawcy

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w §1 i §2 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1.

2.
3.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy (rob6t) zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robét od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie terenu robot;
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3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 1. poz. 1202 z
pézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

6) Zapewnienie obstugi geodezyjnej — wytyczenie, obsluga w trakcie realizacji robot,
inwentaryzacji powykonawczej Iacznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami.

7) Ustanowienie kierownika budowy;

8) Zabezpieczenie urzadzen i sieci istniejacych;

9) Zabezpieczenie rob6t pod wzgledem BHP;

10) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la Prawa
budowlanego; - jezeli wymagane;

11) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. inwentaryzacje  geodezyjna
powykonawcza w 3 egzemplarzach, inwentaryzacja musi by¢ przyjeta do zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Hajnoéwce i posiada¢ klauzule o zgodnosci
wykonania z obowiazujacymi przepisami - art. 57 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku prawo budowlane;

12) Na kazde zadanie Zamawiajacego — okazywanie w stosunku do wykazanych materiatow
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobata Techniczna;

13) Uzyskanie wynikéw prob, badan i odbioréow zezwalajacych na oddanie obiektu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

14) Uzyskanie protokoléw odbioréw koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem;

15) Doprowadzenie do placu budowy mediéw niezbednych do wykonania robot;

16) Przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy;

17) Ustawienie niezbednych wymaganych ogélnymi przepisami BHP, P.Poz. Prawa
budowlanego i drogowego: wyciagow, rusztowan, pomostow, zadaszen, stref
bezpieczenstwa, zabezpieczen, ogrodzen, kladek dla pieszych, znakéw, tablic, oston itp.,

18) Zabezpieczenie placu budowy podczas wykonywania robdt przez odpowiednie
oznakowanie,

19) Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
ze zm.)

20) Wykonanie wszystkich niezbednych robdt nieuwzglednionych w  dokumentacji i
koniecznych korekt wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbednych do
prawidlowego przedmiotu zamdwienia,

21) Wszystkie zadania, niezbedne uzgodnienia oraz opinie nieokreslone w niniejszym
zamowieniu, a ktore sa konieczne dla realizacji i prawidlowego ukoniczenia przedmiotu
zamowienia uznaje si¢ za wchodzace w zakres obowigzkdéw Wykonawecy.

22) Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.

23) Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia kosztow badan jakosci stosowanych materialéw
i wykonanych elementéw rob6t wykonanych przez laboratorium na wniosek
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, w trakcie realizacji robot i w okresie gwarancji.

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos§¢ za bezpieczenistwo ruchu oraz oznakowanie robot
i utrudnient w ruchu, zwigzanych z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrzadzone
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osobom trzecim w obrebie placu budowy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, od daty
przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania
obiektu do eksploataciji.

25) Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza odpowiednie warunki socjalne dla
pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy i ponosi wszelkie
koszty zwigzane z urzadzeniem placu budowy.

26) Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu
potwierdzonego protokotem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialno§¢ na zasadach
ogodlnych za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za
zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow bezpieczenistwa w czasie wykonywania robot.

27) Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robdt inspektorowi daje
Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot 1 przywrocenie stanu poprzedniego
na koszt i ryzyko Wykonawecy.

28) Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy Inspektorowi
Nadzoru, upowaznionym pracownikom Zamawiajacego oraz pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa;

29) Wykonywane zamoéwienie musi by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w przepisach:

a) budowlanych i techniczno- budowlanych, w szczegolnosci:

(1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 ze zm.)

(2) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

(3) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1120),

(4) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108
poz. 953 z pozn. zm.),

(5) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2015
poz. 1422 ze zm. ),

b) ochronie srodowiska, w szczegdlnosci:
(1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.
992 ze zm.)
¢) Innymi obowiazujacymi ustawami, rozporzadzeniami i innymi aktami prawnymi.
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

30) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p-poz i doz6r mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi
robotami, powstalych z winy Wykonawcy;

31) Terminowego wykonania i1 przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukoficzone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sq przewidziane wedlug umowy;
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32) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

33) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastegpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0s6b trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw, w wyniku szkéd powstalych z winy Wykonawcy (np.
wskutek braku lub nienalezytego zabezpieczenia robot, wskutek wadliwego wykonywania
robot itp.);

34) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

35) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

36) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

37) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenoéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

38) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kofncowego kompletu protokotéw
niezbgdnych przy odbiorze;

39) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

40) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

41) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robét.

42) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

Materialy budowlane i surowce (w tym drewno ze $cinki drzew) odzyskane w trakcie

prowadzonych robét rozbiérkowych nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowia wlasnosé

Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowiazany jest przewiezé je na miejsce

wskazane przez Zamawiajacego (na odlegtos¢ do 20 km od placu budowy). Pozostate

materialy z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania 1 nie przyjete
protokolarnie - s3 odpadem 1 powinny by¢ usuni¢te poza teren budowy przy

przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z

2018 roku, poz. 992 z pédzniejszymi zmianami) 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 2z pdzniejszymi zmianami) oraz

uwzglednione w kosztach robot rozbidrkowych.

Odpady budowlane typu zlom powinny zosta¢ odwiezione do skladnicy surowcow

wtornych, a §rodki uzyskane z jego sprzedazy podlegaja zwrotowi Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z koniecznoscia ewentualnego zajecia

pasa drogowego na warunkach okreslonych przez wlascicieli (zarzadcow) gruntdéw, w

tym przygotowanie dokumentacji 1 uzyskanie decyzji - zgody na zajecie pasa drogowego,

jego oznakowanie i oplate za zajecie na czas budowy.
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8.

10.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania w nalezytym porzadku pasa drogowego na
odcinku wykonywanych roboét oraz przylegajacych terenéw, drog i chodnikéow wraz z
odpowiedzialnoscia w tym zakresie przed Policja i innymi stuzbami publicznymi.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontazu, napraw 1 montazu m.in. ogrodzen
posesji, innych istniejacych obiektow 1 elementéw zagospodarowania terenu.

W przypadku rozbieznodci wielkosci 1 rodzaju robdt pomiedzy dokumentami: projektem
budowlanym i wykonawczym, STWiOR, przedmiarami robét (nie jest wigzacy do wyceny
zadania), Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzany jest wykonaé¢ wszystkie roboty
uwzglednione w projekcie budowlanym i wykonawczym. Przedmiar robét stanowi jedynie
pomoc przy wycenie rob6t budowlanych

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w {1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosei _ . _ _ _ . _ _ _, zlotych brutto (sfownie
RIOIYED: oo ), zgodnie z oferta Wykonawecy.
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w §5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektows, przedmiarami robot (ktore stanowig
jedynie skal¢ zamodwienia i pomoc przy wycenie robot budowlanych — nie sa one wigzace)
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatlywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z
wykonaniem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego
wykonania robot:  koszty robocizny, materialéw, pracy sprzetu, koszty robot
przygotowawczych, rozbidrkowych i porzadkowych, obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, a takze koszty robét nie przewidzianych 1 nie ujetych w
dokumentacji, a niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia oraz wszystkie
inne koszty, ktére beda musialy by¢ poniesione przy wykonywaniu zamoéwienia np.:
koszty zwigzane z utrzymania i likwidacja zaplecza i placu budowy, zuzyciem wody i
energii elektrycznej, ubezpieczeniem 1 dozorem budowy, koszty zatrudnienia  os6b
przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi, niezbednych do prawidlowego
wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacji. W ramach
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit réwniez koszty
ubezpieczenia budowy i robét z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnos$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczgSliwych  wypadkdw
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwiazku z
prowadzonymi robotami, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych oraz innych
zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe
oswiadcza, ze na etaple przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem budowy,
dokumentacja projektows i wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystal wszelkie
$rodki majace na celu ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia obejmujacego calos¢ niezbednych
prac, w tym wkalkulowal 1 przewidzial wszystkie ryzyka zwiazane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego
oszacowania rozmiaru lub kosztéow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo ich przewidziec.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §5 ust. 1
niniejszego paragrafu.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ........ccccocviviiiinnnnen.

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ wystawiona na podstawie

protokotu odbioru konicowego robét podpisanego bez uwag przez czlonkéw komisji

powolanej przez Zamawiajacego do odbioru robét (Komisja odbiorowa).

Nie dopuszcza si¢ dokonywania odbioréw czedciowych robot, ani platnosci cze$ciowych (na

podstawie tzw. faktur cz¢Sciowych).

Protokél odbioru koncowego robot sporzadzony bedzie przez powolang przez

Zamawiajacego Komisje odbiorowa i1 podpisany przez czlonkéw Komisji odbiorowej z

udzialem Wykonawcy oraz ewentualnie innych przedstawicieli Zamawiajacego.

Platno$¢ koficowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek

bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajagcego faktury wraz

z zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy wydal dyspozycje

przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

Za nieterminowe platnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zaplata nalezno$ci nastapi przelewem na konto Wykonawcy znajdujace sie¢ w Banku

..................................................................................................................................... o nr

Do faktury, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kopie faktur

wystawionych przez Podwykonawcéw za odebrane elementy robot wraz z o$wiadczeniami

Podwykonawcéw, co do tego czy platnosci wynikajace z wystawionych przez nich dla

Wykonawcy faktur zostaly uiszczone i w jakim zakresie i w jaki sposob. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo zadania dowodow zaplaty naleznosci Podwykonawcdw. Zamawiajacy

moze, wstrzymac zaplate za fakture Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiazan wobec

Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy 1 dalszych Podwykonawcow, dotyczy wylacznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo

lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo.

Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy dotyczy wylacznie nalezytego

wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy powyzszej informacji.

W razie wniesienia uwag, w w/w terminie Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu ktéremu platnosé si¢ nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy pokrywa kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

ktére jest nalezne lub byloby nalezne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
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19. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wszelkich wierzytelno$ci powstalych w

wyniku realizacji niniejszej umowy w tym cesji przelewu.

20. Dane do wystawienia faktury:

1.

2.

4.

1) Nabywca: Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370
2) Odbiorca: Urzad Gminy Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka.

§o
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru przy ewentualnym udziale Zamawiajacy w terminie nie pdzniej niz 3 dni
roboczych od zgloszenia przez Wykonawce odbioru tych robét wpisem do dziennika
budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajacych
zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez
wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaly odebrane,

2) Odbioér pogwarancyjny, przed uplywem okresu gwarancji dla wykonanych robot,

3) Odbiér konicowy - odbidr zostanie dokonany po pisemnym zgloszeniu zakoficzenia
realizacji robot objetych zaméwieniem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
dostarczeniu kompletnych nizej wymienionych dokumentow:

a) dzienniki budowy,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach, inwentaryzacja musi
by¢ przyjeta do zasobow geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Hajnowce 1
posiada¢ klauzule o zgodnosci wykonania z obowigzujacymi przepisami - art. 57 ust. 1
pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

¢) dokumentacj¢ powykonawczg opisana i skompletowang w trzech egzemplarzach,

d) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych
zgodnie z wymogami okre§lonymi w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa,
w tym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, tj. aprobaty techniczne lub certyfikaty
zgodnosci z aprobata techniczna lub Polskimi Normami.

e) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

f) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami, normami i karte gwarancyjna,

g) inne dokumenty, zgodnie z STWiOR, ktorych moze zazada¢ Zamawiajacy.

Zalaczone do odbioréw dokumenty winny by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do
kompletnosci i prawidlowosci dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, wyznaczy termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie
odbioru podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonal przedmiot umowy. Niestawienie
si¢ Wykonawcy lub Podwykonawcow na czynnosci odbioru koficowego nie wstrzymuje tej
czynnoscl.

Przystapienie przez Zamawiajacego do odbioru winno nastapic¢ nie pozniej niz w ciagu 10 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru

koficowego z zastrzezeniem spelnienia warunku z ust 2 tj. kompletnych i prawidlowych
dokumentow.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich nie zakoficzenia, z

powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,

lub z powodu nie przeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy przerwie
odbidr koficowy stosujac nastgpujace uprawnienia:
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10.

11.

12.

13.

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza termin odpowiedni do ich
usuniecia,

a) W przypadku gdy wyznaczony termin nie zostanie podany w protokole, to
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin na usunigcie wad odrgbnym pismem.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia uznajac, ze zostal wykonany w sposob
nienalezyty,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
bedzie zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi na koszt Wykonawcy lub moze odstapi¢
od umowy zwinny Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajacy po spelnieniu warunku z ust. 6 powrdci do wykonywania czynnosci

odbiorowych.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie

ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

Do czasu zakoniczenia odbioru kofncowego Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos$é za

wykonane roboty.

Z czynno$ci odbioru koncowego w dniu zakofczenia czynnosci odbioru koficowego,

zostanie sporzadzony protokoél, podpisany przez osoby uczestniczace w odbiorze.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koficowym oraz w okresie rekojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usunigcia na koszt Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu

odbioru koncowego bez zastrzezen.

Dokonanie bezusterkowego odbioru koficowego i sporzadzenie protokotu odbioru

koficowego bez zastrzezen stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez

Wykonawce faktury koncowej.

Strony ustalaja, Ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robét budowlanych)

jest dzien odbioru robét bez wad i usterek okreslony protokotem koficowym odbioru

robét bez wad i usterek, ktéry stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie
przedmiotu umowy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;j

brutto), oktorym mowa w §5 ust. 1, t. e, zt  (stownie  lotych:

................................................... ) W fOrmie .ooevveveveveecccincennn

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  zostanie zwrdocone  Wykonawcy

w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uplywu okresu r¢kojmi za wady lub
gwaranciji jakosci.

W przypadku koniecznosdci przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do

terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub

najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci

whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z potrzeby
zakoniczenia prac odbiorowych.

1.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

2
h)

Za opoznienia w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu = umowy —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w {5 ust. 1 za kazdy dzien
przekroczenia terminu zakonczenia robot okreslonego w §2 ust. 2 pkt. 1 niniejszej
umowy,

Za opdznienia w zakonczeniu wykonywania robot polegajacych na $cinaniu drzew pifa
mechaniczna, mechanicznym karczowaniu pni, mechanicznym karczowaniu gestych
krzakow 1 podszycia w wysokosci 200 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu
zakonczenia robot okreslonego w §2 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy,

Za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w {5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w {5 ust. 1,

z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 5000 z! brutto,

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwie lub jej zmiany w wysoko$ci 5000 zt brutto,

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 5000 zt brutto

z tytutu niedopelnienia obowigzku powierzenia wykonania umowy Podwykonawcy, o
ktérym mowa w § 10 ust 21 1 22 Umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci umowy za
kazdy dzien od uptywu terminu o ktérym mowa w {10 ust. 22,

z tytulu niedopetnienia obowigzku o ktérym mowa § 10 ust. 23 Umowy, w wysokosci
5000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek

w przypadku niewlasciwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania przepisow
BHP, nieprawidlowego utrzymania oznakowania tymczasowego, niestosowania si¢ do
zasad prac pod ruchem, niewlasciwego utrzymania placu budowy, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
wystepowania zdarzenia,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w {5 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych kar

umownych bezposrednio z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych w okresie gwarancji 1 rekojmi z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysoko$é kar umownych.

§9
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w

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 20 dni- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic
po wczesniejszym  wezwaniu  Wykonawcy do podjecia  wykonania robét. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ z winy
Wykonawcy i powierzy¢ dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytulu
kar umownych.

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cz¢§ci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umows w sposoéb niezgodny
z obowiazujacymi przepisami, postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania robét wskazujac termin 20 dniowy od dnia otrzymania wezwania
przez Wykonawcg. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robot
innemu podmiotowi na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac roszczenie
odszkodowawcze, w tym z tytulu kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

)
2)

3)

Nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,
Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru, w terminie 15 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie moégl spelni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy w terminie 15
dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w {9 ust. 11 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, ustala si¢
nastepujace zasady postgpowania:

D

2
3)

W

Strony dokonaja komisyjnej inwentaryzacji rob6t wstrzymanych i wykonanych, a Wykonawca

na swoj koszt zabezpieczy roboty 1 teren budowy oraz przekaze je Zamawiajacemu,

Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze,

Wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego 1 pozostajg w jego dyspozycji.

przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w §9 ust. 4,

Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.
W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, ustala si¢
nastepujace zasady postgpowania:

1)

2)

Strony dokonaja komisyjnej inwentaryzacji robot wstrzymanych 1 wykonanych, a
Wykonawca na koszt Zamawiajacego zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajacemu,

Zamawiajacy obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robo6t w terminie 10 dni od daty odstapienia;
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3) Zamawiajacy obowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia (protokét inwentaryzacji robot stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg).

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1. Roboty budowlane objete umowa Wykonawca wykona przy:

1.1. wtasnymi sitami *

1.2. udziale Podwykonawcéw * (postanowienia od pkt 2 do 21 stosuje si¢ w przypadku
wykonywania prac wraz z podwykonawcami)

2. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowient umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robodt, poza zakresem, na rzecz Podwykonawcy musi byc
zgloszone Zamawiajacemu (pisemnie wraz ze wzorem umowy do akceptacji).

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

6. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

7. Umowy z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.  Wykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy na roboty budowlane z Zamawiajacym, albo niezwlocznie w trakcie trwania umowy,
projekty wszystkich uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane
oraz projekty ich zmian wraz szczegélowa dokumentacja obrazujaca zakres prac przedmiotu
do wykonania przez Podwykonawcow.

9. Dokumentacja obrazujaca  zakres prac przewidzianych do wykonania przez
Podwykonawcéw  bezwzglednie musi  odpowiada¢  zakresowi robdt powierzonemu
Wykonawecy.

10. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawca, oraz
niezwlocznie w trakcie trwania umowy na podwykonawstwo projektu wszystkich umow z
dalszymi Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz projekty ich
zmian, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy oraz 2z szczegolowa dokumentacja obrazujaca zakres prac
przewidzianych do wykonania przez Podwykonawce.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy lub projektu jej zmian,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
przypadku gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych  wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2 umowy lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w
okreslonym w § 2 terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru roboét przez Zamawiajacego lub do zaplaty naleznosci Wykonawcey przez
Zamawlajacego,

Bl
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub uslugi zwiazane =z realizacja niniejszego zamoéwienia z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosdci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajacego,

5) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

6) umowa nie zawiera cen;

7) zawiera zapisy dotyczace utajnienia tre$ci umowy w zakresie cen dla Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie okreslonym w § 10 ust. 11 umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo zglasza pisemny sprzeciw do umowy na
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w § 10 ust 11 umowy.

Niezgloszenie  przez Zamawiajacego  sprzeciwu do  przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia ma obowiazek
przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwie ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Z obowiazku przedlozenia, o ktéorym mowa w {10 ust. 16 wylaczone sa umowy o
podwykonawstwo:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto wskazanej w {5 ust. 1 umowy.

b) na dostawe materialéw 1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
acznie od jednego dostawcy o wartosci brutto nie wigkszej niz 50.000,00 z1.

¢) na dostawe ustug niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia facznie od jednego
dostawcy o wartosci brutto nie wigkszej niz 50.000,00 z1.

Jezeli termin zaplaty w umowach na podwykonawstwo okreslonych w § 10 ust. 16 umowy
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Zmiana do projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmiana do umowy o
podwykonawstwo wymaga poinformowania Zamawiajacego zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla zgloszenia projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy o
podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania czgsci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow 1 jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.
Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu w
wyniku ktérego zostala zawarta niniejsza Umowa polegal na zasobach innego podmiotu a
przedmiotem umowy jest robota budowlana / ustuga, podmiot ten jest zobowiazany do
wykonania umowy w zakresie w jakim udost¢pnil swoje zasoby, jako Podwykonawca.
Obowiazek o ktéorym mowa w ust. 21 zostanie stwierdzony poprzez zawarcie umowy o
podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca w terminie 30 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy.
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23. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwienr publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

11
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwient publicznych Wykonawca o§wiadcza,
ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby
oddelegowane do wykonywania zamowienia przez Wykonawce, Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw), ktorych zakres zostal przez Zamawiajacego okreslony w SIWZ
1 ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione na umoweg o prace.

2. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu danych oséb, o ktérych mowa w §11 ust. 1w formie
o$wiadczenia/wykazu. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

3. W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamodwienia przez
Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, Wykonaweca jest zobowigzany
do zmiany o$wiadczenia, o ktérym mowa w {11 ust. 2, w terminie 10 dni od zaistnienia
zmiany. Zmiana wykazu nastepuje poprzez zlozenie przez Wykonawce nowego wykazu
zawierajacego aktualne dane dot. 0séb, o ktérych mowa w zdaniu powyzej. Zmiana wykazu
nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamowienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia
sq osobami wskazanymi przez Wykonawce. Osoby oddelegowane do wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw  sa
zobowigzane poda¢ imi¢ 1 nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ osob
wykonujacych prace na placu budowy, Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do zlozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego
dane osob, ktére odmdwily podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego (jezeli uzna to za
konieczne) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca
przedlozy ponizej wskazane dowody co do oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a. poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/ uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w
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1.

szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) nie zlozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktéorym mowa w {11 ust. 2 — w
wysokosci 2.000 zI (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada wykazu);

2) nie zlozenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o ktérym mowa w {11 ust.3 —
w wysokosci 2.000 zt (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada wykazu);

3) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w {11 ust. 1 oséb nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);
4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w {11 ust. 1 oséb niewymienionych w
wykazie, o ktérym mowa w {11 ust. 2 lub ust. 3 — w wysokosci 500 z1 za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona wymieniona
w wykazie o ktérym mowa w ust. 2 lub ust.3);

5) nie wydania przez kierownika budowy w wypadku okreslonym w {11 ust. 4 zakazu
wykonywania przez osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia — w
wysokosci 500 zt;

6) nie zlozenia przez Wykonawce w wypadku okreslonym w §11 ust. 4 pisemnego
oswiadczenia wskazujacego dane 0sob, ktore odméwily podania imienia i nazwiska podczas
kontroli Zamawiajacego — w wysokos$ci 500 z1.

7) nie ztozenia w przewidzianym terminie dokumentéw, o ktérych mowa w {11 ust.5 — w
wysokosci 2.000 zI (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada dokumentow)

7. W przypadku powtdrnego zaistnienia ktorekolwiek ze zdarzen wymienionych w §11 ust. 5
pkt.1-7, Zamawiajacemu, niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej, przystuguje prawo
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powiadomienia Panistwowej Inspekcji Pracy w celu
potwierdzenia spelnienia wymagan przez Wykonawce zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn.
zm.) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa przez
Wykonawce/Podwykonawce.

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomniejszaja wartos¢ robot lub czynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robo6t objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru konicowego i powstate w
okresie trwania rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej gwarancji oraz rekojmi za wady
fizyczne liczac od daty odbioru koficowego catego przedmiotu umowy.
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4. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy 2z tytulu gwarancji wynika z dokumentu
gwarancyjnego wydanego Zamawiajacemu i przyjetego przez niego najpozniej w momencie
odbioru konficowego, ktorego wzor stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiaja uprawnieniom przyslugujacym
z tytulu rekojmi za wady.

7. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu dla
ktérego okres gwarancji juz minal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia wad w obu
elementach.

8. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji elementéw objetych
naprawa zostanie wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wady, a data ich usunigcia.

9. Jezeli naprawa wad wylaczyla z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy,
okres gwarancji zostanie wydiuzony zgodnie z zapisem w {12 ust. 7 niniejszej umowy i
dotyczy¢ bedzie rowniez tych elementow.

10. Wykonawca organizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udzialem
zaproszonych przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora nadzoru a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba, réwniez z udzialem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi
koszty udzialu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezala po jego
stronie.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajacy poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5,
6 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:
1) Zmiana postanowienl zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2) Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamodwien
publicznych i muszg by¢ zgodne z postanowieniami SIWZ.
3) Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakofczenia robét o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robot, w

nastepujacych  sytuacjach  (fakt zaistnialej przestanki musi zosta¢ zgloszony

Zamawiajacemu na pi§mie w ciagu siedmiu dni od dnia zaistnienia):

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoniczenia robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é nie
ponosi  Wykonaweca, w  szczegolnosci:  bedq nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakoficzenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét zgodnie ze sztukq i wiedza techniczna, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okredlonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi zostac zgloszony zamawiajacemu na pismie w ciagu
trzech dni od dnia zaistnialej sytuacji, fakt ten musi zosta¢ poparty odpowiednimi
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dowodami uzyskanymi od instytucji zewnetrznych, zosta¢ udokumentowany
dokumentacja zdjeciows i zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wladciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznodci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a)

b)

8

g

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych 2z wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne lub nieistotne odstgpstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajaca z niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci
zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badZ usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zalozonego efektu uzytkowego,

w  przypadku ograniczenia zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy jezeli okaze sig, ze niektére elementy robo6t beda zbedne
z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

wystapienia niebezpieczefstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

§ 14

Rozwigzanie umowy
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10.

11.

12.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.

§ 15

Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wladciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004t. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia inaczej.
Zamawiajacy wyznacza osobg merytorycznie odpowiedzialng oraz nadzorujaca realizacje

zadania ~ w  osobie: ... tel.
mail....ooooiiiiiiii

Wykonawca wyznacza osobe odpowiedzialng za realizacj¢ zadania w  osobie
................................. tel oo mail

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)

pomiedzy Stronami dokonywane na piSmie beda uznane za doreczone, jezeli zostana

doreczone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w

umowie adresy pocztowe oraz elektroniczne.

1) Jezeli Strony przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strone
domniemywa sig, iz pismo wyslane przez Strong na adres mailowy podany w Umowie,
zostalo jej dorgeczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig przekazanego
pisma.

W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sq

zobowigzane w terminie 7 dni powiadomi¢ druga Strong o nowych adresach.

Zawiadomienie o ktéorym mowa w ust. 6 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego

doreczeniu drugiej Stronie.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na

poprzedni adres bedzie uznana za dorgczona.

Zamawiajacy ustanawia do pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru osobg:

D e

Wykonawca ustanawia do pelnienia funkcji................. ...

D

Wykonawca nie moze bez zgody zmawiajacego dokonaé cesji praw 1 obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§16
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

D

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wdjt Gminy Narewka, ul.
Biatowieska 1, 17-220 Narewka. Moze Pan/Pani skontaktowaé sie z nami osobiscie,
poprzez korespondencje tradycyjna lub telefonicznie pod nr (85) 682 98 80

W celu uzyskania informacji dotyczacych przetwarzanych przez Gmine Narewka danych
osobowych moze si¢ Pan/Pani skontaktowac z naszym Inspektorem Ochrony Danych za
posrednictwem korespondenciji e-mail kierowanej na adres:
iod ug narewka@podlaskie.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym 2z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie przedmiotowego
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 1 2018), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukeji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zakladowych oraz zgodnie z
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoniczenia postgpowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym 2z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 17

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

1) Dokument gwarancyjny

2) Kosztorys ofertowy

3) Oferta Wykonawcy

4) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

5) Wzér oswiadczenia o zatrudnieniu

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107100B od drogi wojewodzkiej nr 688 do

przejazdu kolejowego

zgodnie z umowa z dnia .........

GWARANTEM jest

..........................

bedacym Wykonawca

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka,
zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje calo§¢ ww. zadania okreslonego w Umowie. Gwarant
odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cale zadanie.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan, o
ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy od daty odbioru ostatecznego.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowigzki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a)
b)

)
d)
¢)
)

zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy,

wskazania trybu usunigcia wady;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zardwno poniesione  straty,
jak 1 utracone korzysci) za szkode, jakiej doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia
wad;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien zwloki;
zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia wad w wysokosci
przewyzszajacej kwotg kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowiazany do:
a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,
b) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
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c) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);
e) zaplaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogélnych.

2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne  przeglady  gwarancyjne  odbywa¢  si¢  beda raz w  roku,
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancii.

3.2 Date¢, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi§mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

33 W skltad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
yjemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
1 dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad.

Zaklada si¢ nast¢pujaca klasyfikacje wad 1 usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awatie.
Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaklécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.
Za Wady beda uznawane wszystkie wady 1 usterki nie powodujace zaklocenia w
prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.3 Gwarant obowiazany jest podja¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj

Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia Zamawiajacy
brak mozliwosci gloszenia i okreslenie 24h powiadamia

eksploataciji sposobu naprawy Wykonawce

]akle]kolwlek czesel Catkowite usuniecie awarii 72h
obiektu

Awatie powodujace Potwierdzenie przyjecia

ograniczenic zgloszenia i okreslenie 24h Zamawiajacy

mozhwosc.l. sposobu naprawy powiadamia
o e.ksplo.atac]l L. Wykonawce
jakiejkolwiek czesci Catkowite usuniecie awarii 7 dni

obiektu
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Wady nie wptywajace Potwierdgegie prz}yjc;(?ia Zamawiajacy
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie 48h powiadamia
cksploatacje sposobu naprawy Wykonawce
jakiejkolwiek czgsci Docelowe usuniecie 14 dni
obiektu wady i
Potwierdzenie
przyjecia zgloszenia i ..
okreslenie sposobu 48h Zamawiajacy
powiadamia
Wady pozostale naprawy
VT Wykonawce
o W zaleznosci od
Docelowe usuniecie .
rodzaju wady w
wady .
terminie

Zamawlajacy moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady
1 zasady sztuki budowlanej.

4.4 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usuniecia Awatii/Wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do usuniecia Awarii/Wady lub zlecenia usunigcia
podmiotom trzecim, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji. Takie
dzialanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzann wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady.

5. Komunikacja.

51 O kazdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem na
O oo, oraz e-mail'em na adres: ................. W powiadomieniu Zamawiajacy
kwalifikuje kategori¢ Awarii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli punktu 4.

5.2 Wykonawca zglasza wykonanie robdt gwarancyjnych faksem oraz e-mail'em do
Zamawiajacego (fax: 85-682-98-85 email: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl).

5.3 W zgloszeniu Awarii lub Wady zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca sporzadza wykaz
0s6b upowaznionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach i
potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

5.4 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

5.5 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres podany w Umowie.

5.5.1 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.3 strony obowigzane

sq informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod
rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona;

5.5.2 Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadlosé

lub likwidacj¢ powiadomié¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze
zm

)
6.2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng cz¢Scia Umowy.
0.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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PODPISY I PIECZECIE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 5 do umowy
(piecze¢é firmy)
Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy*
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia

Pelna nazwa i adres Wykonawcy lub Podwykonawcy*

Zgodnie z § 11 umowy oraz SIWZ na realizacj¢ zamowienia publicznego pt. Przebudowa i
rozbudowa drogi gminnej nr 107100B od drogi wojewddzkiej nr 688 do przejazdu
kolejowego niniejszym oswiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia tzw. prace fizyczne, jak i operatorow
sprzetu 1 maszyn:

1. wykonywanie robot ziemnych,

2. wykonywanie robét w zakresie budowy drég;

Informacje dotyczace umow o prace zgodnie z oswiadczeniem
Wykonawcy lub Podwykonawcy*

Lp. Inicjaly pracownika Rodzaj umowy o prace Wymiar etatu

W razie potrzeby nalezy dodac liczbe pozycji

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sa aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w blad.

[czytelny podpis lub podpis z pieczatka
imienna osoby(6b) upowaznionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy]
*niepotrzebne skresli¢
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