Zataqeznik nr 6 do SIWZ

UMOWANR ..o,
/PROJEKT UMOWY/
2aWartd W dnil eeeeeeeeeeeeseenseeensnneenanens w Bialymstoku,
pomiedzy
Gming Narewka, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
......................................................... — Wojta Gminy Narewka

NIP 60300-06-370, REGON 050659562
przy kontrasygnacie Alentyny Olesifskiej — Skarbnik Gminy Narewka

a
ZSleleba .....................................................................................................................................

NIP  covvnsnsnsnsnsensnsenseniens REGON onnnsnsnsnsnsnscnnne, Kapital  zakladowy
....................................... , zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez
L

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane polegajace na przebudowie ok. 531 mb drogi gminnej
w zakresie:
1) Wykonaniu konstrukcji jezdni oraz poboczy.
2) Przebudowie istniejacych zjazdow gospodarczych i na drogi boczne
3) Poprawie odwodnienia poprzez: odmulenie istniejacych rowdéw oraz remoncie istniejacych
przepustow pod zjazdami.

OBOWIAZKI STRON

§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw ~ Zamowienia,  oferta, dokumentacja  techniczna, obowiazujacymi  przepisami
i sztukq budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi
z Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonaweca przed zgloszeniem obiektu do odbioru kodcowego zobowiazany jest na wlasny koszt dokonaé
odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki (np.
SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodociagi itp.), sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza geodezyjna
w 6 egz. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci na wbudowane materialy, sprzet i urzadzenia wedtug rozwiazan w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca bedzie zobowiazany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci) udostgpnienia
placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacja robdét bedzie zajmowal si¢
Zamawiajacy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do skoordynowania robét z innymi Wykonawcami.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢, oznakowaé roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidlowo$é
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos§é za
teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania na terenie budowy obowiazujacych przepiséw bhp i ppoz.
zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nt 169 poz. 1650).

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét.
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10.
11.

12.

13.
1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsigwzigcia, a w  przypadkach koniecznych,

Wykonawca zapewni pelna obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjna dokumentacje
powykonawcza z podaniem dlugosci (w km) i powierzchni (w m?) zrealizowanych elementow
infrastruktury technicznej na wlasny koszt - w 6 egz.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrzed, na czas obowiazywania niniejszej umowy, umowe ubezpieczenia
budowy i prowadzonych robot z tytutu szkod, ktoére moga zaistnie¢
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote ubezpieczenia ceny
ofertowej Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie umowy
ubezpieczenia (polisy ubezpieczenia) nie pézniej niz w dniu przekazania mu placu budowy. W przypadku
przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac kopie tych dokumentéw przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia pod
rygorem postanowieri § 7 ust. 1 pkt 10. Kopia polisy/umowy stanowi¢ bedzie zalacznik nr 3 do umowy.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia Zamawiajacemu, najpézniej w dniu odbioru konicowego,
uzupelnionej zgodnie z wykonanym zakresem robét karty gwarancyjnej, wedtug wzoru zaakceptowanego
przy niniejszej umowie - zalacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robét, badz
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu w
wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu umozliwienie dojazdu do
nieruchomodci polozonych w rejonie inwestycji.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

do przeprojektowania okre§lonych zakreséw obiektu w trakcie trwania inwestycji;

2) przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz do 14 dni od podpisania umowy, pod warunkiem

wydania mu przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9;

3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podtaczenia iich pobér jest w gestii Wykonawcy robot

oraz na jego koszt);

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

5) zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktére zostaly wykonane niezgodnie

z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

14. W przypadku opéznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w § 2

ust. 9 czas opdznienia Wykonawcey w powyzszym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej
umowy co do terminu wykonania jej przedmiotu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§3
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia
30.09.2016 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, z zastrzezeniem sytuacji
okreslonych w § 13 ust. 2 umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cz¢$¢ umowy, jednakze Zamawiajacy dopuszcza
jego zmiang w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania terminu okreslonego w
ust. 1.
Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktérej dokonuja: przedstawiciel wyznaczony w § 11 ust. 1 pkt 1 oraz Wéjt Gminy Narewka.
Termin realizacji zamoéwienia jest tozsamy z data zgloszenia zakofczenia budowy wraz z dostarczeniem:
operatu (1 egz.), dokumentacji powykonawczej (1 egz.), map poinwentaryzacyjnych (6 egz.).

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

§4
Wynagrodzenie ryczatltowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy wynosi: cena
brutto ......ccoceeiiiinnnnnn. PLN (stownie zlotych: ...l ),w tym: cena netto
..................... PLN i podatek VAT w wysokoSci ......... %, co stanowi kwote ............coeueene.
PLN.
Wynagrodzenie zostalo ustalone na podstawie ztozonej oferty przez Wykonawce.
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3. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe o$wiadcza, ze wykorzystal wszelkie §rodki majace na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego calo$¢ niezbednych prac zwiazanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane 2z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy 1 innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbiezno$ci w dokumentacji zostaly wyjasnione
i usunigte na etapie przeprowadzonego postgpowania przetargowego.

§5

1. Zaplata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace zrealizowana bedzie
jedna ostateczna platnoscia na podstawie protokotu odbioru robét stwierdzajacego lo$¢ i zakres rzeczowy
wykonanych robét, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz faktury wystawionej
przez Wykonawce. Warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie §wiadectw zastosowanych
materialéw 1 wyrobow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czg¢$ci przedmiotu umowy, przy ich
rozliczeniu stosuje si¢ nastepujace postanowienia:

1) Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem platnosci jego faktury
rozliczajacej czg$¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang cze$¢ przedmiotu umowy, dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowiace przedmiot odbioréw
cze$ciowych/odbioru  koficowego. Dowody powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzent Podwykonawcéw, wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy. Dowodami takimi sg oswiadczenia Podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewéw podpisane za zgodno$c¢ z oryginatem przez Podwykonawcow.
Nie dostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako uchylanie si¢ Wykonawcy od zapltaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejsza
umowa;

2) W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie Wykonawce do ztozenia
pisemnych wyjasnied dotyczacych powodéw wstrzymania zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z
wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty,
Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawecy;

4) Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 21 3
wyjasnied w sposéb wystarczajacy wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaplaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaplacong podwykonawcy lub skierowana do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

3. Faktura koficowa beda platna w ciagu 30 dni od daty dore¢czenia Zamawiajacemu faktury.

4. Warunki wystawienia faktury koficowej:

a) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowsg 1 dolaczeniu do faktury
o$wiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyl wszystkie wykonane prace;

b) Wykonawca spelni przestanki okreslone w ust. 2 pkt 1 1 ust. 3 powyzej;

5. Podstawg wystawienia faktury koficowej bedzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania robét bedacych
przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim prawem
budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez Wykonawce.

6. Termin platnosci za fakturg koficowa wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z
kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 1 ust.4 powyzej.

7. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie platne przelewem na jego rachunek
W BaANKU o w terminie 30 dni od daty
otrzymania kompletnej faktury przez Zamawiajacego.

§o
1. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robé6t do odbioru, w ciagu 7 dni
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roboczych powota komisj¢ odbioru koficowego, ktéra w ciagu kolejnych 7 dni roboczych winna zakonczy¢
czynno$ci odbioru lub odmoéwi¢ odbioru, uzasadniajac swoja decyzje na piSmie. Podstawa odmowy
odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia wad, do czasu ich usuni¢cia
przez Wykonawce.

2. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Umowa nie przewiduyje rozliczen cz¢Sciowych.

4. W przypadku robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowiazany jest dokonaé ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia do odbioru przez Wykonawce, a Wykonawca
zglosi Zamawiajacemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednocze$nie nadaja si¢ do usunigcia,
moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt
Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia.

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury kofcowej po usunigciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuni¢cia wad nastgpuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich usunigcia przez
Wykonawce.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usuniecie.

8. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usunaé wade w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

9. W razie stwierdzenia wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

10. Do czasu zakoficzenia odbioru koficowego Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§é za wykonane
roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCJE

§7
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakoriczenia prac okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kodcowym lub stwierdzonych w przegladach
gwarancyjnych w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczone od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad do dnia faktycznego usunigcia;

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$é¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

4) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umowa, trwajace powyzej 20 dni lub
nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowa w terminie 20 dni od dnia przekazania placu budowy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieterminowsa lub za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia;

0) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

8) za nieprzedlozenie w terminie wskazanym w §5 ust. 2 pkt 1 faktury Podwykonawcy — w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w §10
ust. 8 pkt 6 — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia;

4/11



10) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w §2 ust. 9 zdanie drugie — 1 000,00
PLN za kazdy dzied zwloki.

11) za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchni drég objetych zakresem robét, badZz uzywanych
przez wykonawce jako drogi dojazdowe, kare umowna w wys. 500 zt brutto za kazdy dzien zwloki.
Wykonanie, zleconych droga elektroniczng lub faksem, robét zwiazanych z wyréwnaniem nawierzchni,
winno nastapi¢ najpézniej w dniu nastgpnym, po przekazaniu przez Zamawiajacego stosownego
zgloszenia.

12) za niedostarczenie, najpézniej w dniu odbioru koficowego, uzupelnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robot karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 z1 za kazdy dziett zwloki liczony od dnia odbioru.

13) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru koficowego (dokumentacja
powykonawcza) i tabelg — zestawieniem diugosci, powierzchni oraz ilo$ci wykonanych elementow drog,
chodnikéw oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej podpisana przez uprawnionego geodete
najp6zniej w dzien odbioru koficowego inwestycji, kare w wys. 500 zt za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia odbioru.

14) za nieudokumentowanie udzialu w realizacji przedmiotu umowy o0s6b, o ktérych mowa w § 11 ust. 3
i4 umowy oraz podmiotéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i 8 umowy — kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§é Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesione;.

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednia note obciazeniows.

5. W przypadku zwloki w oplacaniu faktur Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§8

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ........ lat od daty podpisania przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce protokotu odbioru kofdcowego — zgodnie z karta gwarancyjng wystawiona
najp6zniej w dniu odbioru koficowego:

1)  wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ lub dostarczy¢ rzeczy wolne
od wad, niezwlocznie po zawiadomieniu 1 wydaniu polecenia przez Zamawiajacego;

2)  w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, ma on prawo powierzy¢
usunigcie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia
innych roszczen przewidzianych niniejsza umows.

2. Zgloszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w formie pisemnej. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi i o$wiadcza, ze okres r¢kojmi na wykonane
roboty jest rowny okresowi gwarancji, liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce
protokotu odbioru koficowego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania w dniu odbioru koficowego robé6t Karty gwarancyjnej — zal.
Nr 2 do umowy.

§9

1. Tytulem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 10 %

ceny calkowitej podanej w ofercie, co stanowi Kwotg .......cccvevcvicnnennnn. zt w formie innej niz pieniadz

15

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu wysOKOSCI ... zostalo wplacone
na konto Zamawiajacego w Banku BS Brandsk /o. Narewka nr 10 8063 0001 0030 0300 0185 0007, co
Stanowi ....... % kwoty zabezpieczenia.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen jest ono wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz na okres rekojmi.

4. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poreczen), gwarancja
(lub poreczenie) powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacym prawem i winna zawiera¢ nastepujace
elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajagcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
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2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp),

3) kwote gwaranciji,

4) termin wazno$ci gwarancji,

5) bezwarunkowe i niecodwolalne zobowigzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego,

6) zapewnienie wykonalno$ci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

7) okreslenie miejsca rozstrzygania sporéw w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenr z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania i pokryciu
roszczen z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

6. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umows wykonanie robét, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego 1 bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia roszezent z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu zamdwienia oraz na poczet kar umownych.

8. W przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na realizacje umowy po przesunigciu
terminu.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 10
1. Wykonawca wykona osobiScie nastepujacy zakres 1obOt ...

1) oo e e
)

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za whasne dzialania lub zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesei do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

5. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli w szczegdlnosci:
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy czesci zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniaja je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

7. Wykonawca, Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
przy czym Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych
przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

8. Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawiera¢ nast¢pujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy rob6t budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢é wynagrodzenia za powierzone
prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminéw rozliczen;
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3)
4)

5)

0)

zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcoéw za wykonane i odebrane przez niego
roboty - w terminie do 7 dni od zakoficzenia danego okresu rozliczeniowego;

zobowigzanie Wykonawcy do przedlozenia Zamawiajacemu — wraz z wlasng fakturg - kopii faktur
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

zasady odbioréow robét wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiér dokonywany
przez Wykonawce nie bedzie wywolywal skutku wzgledem Zamawiajacego;

postanowienia spojne z niniejsza umows w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania robét objetych
umowsg podwykonawcza, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez Podwykonawce
robo6t budowlanych, a takze innych obowiazkéw w stosunku do okreséw wynikajacych z umowy;
postanowienia dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczace dochodzenia zaplaty kar umownych przez Wykonawce wobec Podwykonawcy

robot;

8) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawecy i

Zamawiajacego;

9) postanowienia  zakazujace = Podwykonawcy  podzlecania  wykonania  rob6t  budowlanych

D

2)

3)

4

5)

0)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

i zwiazanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy i

Zamawiajacego.
Umowa z Podwykonawca nie moze zawieraé postanowien:
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego  Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego  zakres robdot wykonanych  przez
Podwykonawcg;
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego;
skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czeéci lub calosci do czasu
odbioru robét przez Zamawiajacego;
o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej 1 naleznosci z tytulu generalnego
wykonawstwa, w tym kosztéw organizacii i utrzymania budowy;
dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robét pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;
dotyczacych realizacji robét budowlanych z terminem dluzszym niz przewidywany niniejsza umowg dla
tych robot.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdét i wynagrodzeniem
Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy)
oraz z czgScia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane przez
Podwykonawcg, nie zglosi na pi§mie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowal ten projekt umowy.
Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo
lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie/niespelniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezefl do tego projektu, Wykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowal t¢ umowe.
Wykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Wrylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wickszej niz 50 000,00 PLN.
Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

10.

Wykonawca przedtozy wraz z umowsa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawey zwiazane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie,
Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji
na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowiazan.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z udzialem Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwigzku z realizacja umowy.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

§11
Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIAJACY = ceovieiiriiiii s
2) WYKONAWCA = covvreeierereiecierieceieteeeeie e esses et es st ssasessaesessnnesescsons
Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednig zgoda
Zamawiajacego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapiséw niniejszej umowy.
Zgodnie ze zlozong oferta, w realizacji zaméwienia beda uczestniczyé osoby posiadajace  uprawnienia
budowlane do  kierowania robotami  budowlanymi, tj.. e

Wykonawca moze dokonywaé zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie, jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwick z  oséb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Nowe osoby musza posiadaé
uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji
wymaganych w SIWZ.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana  ktérejkolwick z  o0séb, o ktérych mowa
w ust. 3, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga pisemnego potwierdzenia. Zmiana
ww. wymaga ancksu do niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowaé zamoéwienie za pomoca podmiotéw  trzecich
(w tym podwykonawcdéw), na ktérych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjal techniczny /osoby/
zdolno§¢ ekonomiczna 1 finansowa) powolywal si¢ w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego:
....................................... W zakresie: W formie:
Wykonawca moze dokonywaé zmiany podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 7, jedynie
za uprzednia zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki
okreslone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegal na zasobach innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktéregokolwiek podmiotu trzeciego, o ktérym mowa
w ust. 8§ wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udokumentowania udzialu w realizacji przedmiotu umowy o0s6b,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 umowy oraz podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 7 1 8 umowy najpézniej w
dacie wystawienia faktury koficowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 4.

§ 12

. Odstapienie od umowy przez Wykonawcg moze nastapi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymatl wykonywanie robot

na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy - o$wiadczenie o odstapieniu
moze by¢ wowczas zlozone w terminie do 3 dni od zaj$cia powyzszego zdarzenia.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane s do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstapienia od Umowy;
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2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Strony, ktdra ponosi odpowiedzialnosé za odstapienie od
Umowy;

3) spotzadzenia wykazu materialow i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych robot,
za ktore zaplaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odméwi z przyczyn od siebie zaleznych przyjecia placu budowy - z winy lezacej
po stronie Wykonawecy.

2)  Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1) 1 2)
przekroczyla kwote 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejsza umowa;

4)  Wykonawca nie wykona obowiazkéw, o ktérych mowa w § 10;

5) Wykonawca opdznia si¢ w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9
umowy, a opéznienie przekracza 14 dni.

5. Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

6. Odstapienie od umowy przez Wykonawce moze nastapié, jezeli Zamawiajacy wstrzymal wykonywanie
robot na okres dluzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy - oswiadczenie
o odstapieniu moze by¢ wéwczas zlozone w terminie do 3 dni od zaj$cia powyzszego zdarzenia.

§13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt bedg
nastgpstwem  okoliczno$ci, za  ktére  odpowiedzialno§¢  nie  ponosi  Wykonaweca,
w szczegblnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z
innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakoficzenia robét,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét
zgodnie ze sztuka budowlana i wiedza techniczna, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umows, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapi niebezpieczefistwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystapig op6znienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji pafistwowej, ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

5) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystaplenia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentaciji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktore moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zatozefi niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacii
projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosdci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub wynikajaca z niedostepnosci na rynku
materiatéw lub urzadzenr spowodowanych zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku lub w
sytuacji koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych albo usprawnienia
procesu budowy badZ usuni¢cia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego,

6) w przypadku ograniczenia zakresu robét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy
jezeli okaze sig, ze niektére elementy robé6t bedg zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego
lub technologicznego,

7) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

8) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robét 1 0sob wskazanych w
ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na takq zmiang oraz spelnieniu warunkdw
okreslonych odpowiednio w § 11 umowy.

5. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strong inicjujaca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokolu wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

§14
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przelania wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich wylacznie za pisemna swoja zgoda.

§15
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa
budowlanego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§16
Strony o$wiadczaja, ze zostaly poinformowane, iz niektére dane zawarte w treSci umowy, jak réwniez
przedmiot umowy moga stanowi¢ informacj¢ publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz.U z 2014 r. poz. 782 ze zm.).

§17
Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo Sad powszechny
w Bialymstoku.

§ 18
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1. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy,
a 1 egzemplarz Wykonaweca.
2. Integralng czegScia umowy sa:
1) Karta gwarancyjna (gwarancja jakosci) — wzér — zalacznik nr 1.
2) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej — zalacznik nr 2.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy robét.
4) Dokumentacja projektowa.
5) Kosztorys ofertowy.
6) Oferta przetargowa Wykonawcy.
7) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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