Gmina Narewka znak sprawy: 0S8.271.1.5.2017

Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Eliaszukach
-Etap II - roboty wykonczeniowe

Zatacznik nr 5 do SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWA

ZAWALTA W dNiU .o TORU W oot ;
pomiedzy:

Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 60300-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,, ZAMAWIAJACYM", reprezentowana przez

mgr Mikotlaja Pawilcza — Wojta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Alentyny Olesinskiej — Skarbnik Gminy Narewka

Strony zawieraja umowe zgodnie z art. 39 1139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdézn zm.) na podstawie dokonanego przez
Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ogloszonym w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nr ..., , rozstrzygnietym w dfiit......ccceeeines r. o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Budowa budynku $§wietlicy wiejskiej w Eliaszukach
— Etap II — roboty wykonczeniowe.

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowej,
przedmiarach robét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

4. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego O oznaczeniu

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu rob6t Wykonawecy.

2. Termin zakoficzenia robot bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz w dniu
30.06.2017.
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§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

3. Kierownik budowy (robot) dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robét od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wilasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z
pézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016t. poz. 672
z pézniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z pdzniejszymi
zmianami),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnodci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p-poz 1 dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi
robotami, powstalych z winy Wykonawecy;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukoficzone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedlug umowy;

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosdci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

2|Strona



Gmina Narewka znak sprawy: 0S8.271.1.5.2017

Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Eliaszukach
-Etap II - roboty wykonczeniowe

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw, w wyniku szkéd powstalych z winy Wykonawcey (np.
wskutek braku lub nienalezytego zabezpieczenia robét, wskutek wadliwego wykonywania
robot itp.);

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokoléw badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;
Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kofcowego kompletu protokoléw
niezbednych przy odbiorze;

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ robét lub
termin zakoficzenia robot.

19) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada polis¢ lub ewentualnie inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamowienia.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w {1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci _ . _ _ _ _ _, _ _ zlotych (stownie 3lotych:
........................................................................................... ). \X/ynagrodzeme obejmuje podatek VAT,
w kwocie ... zlotych.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w §5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja robét objetych dokumentacja projektowsa, przedmiarami robét (ktére stanowia
jedynie skale zamowienia — nie sa one wiazace) oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.
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3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §5 ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ...,

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koficowa wystawiong
na podstawie protokolu odbioru koficowego robét podpisanego bez uwag przez czlonkéow
komisji powolanej przez Zamawiajacego do odbioru robét (Komisja odbiorowa).

6. Nie dopuszcza si¢ dokonywania odbioréw cze$ciowych roboét, ani platnosci czesciowych (na
podstawie tzw. faktur czeSciowych).

7. Protokél odbioru koficowego robét sporzadzony bedzie przez powolana przez
Zamawiajacego Komisje¢ odbiorowa i podpisany przez czlonkéw Komisji odbiorowej z
udzialem Wykonawcy oraz ewentualnie innych przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Platnos¢ koncowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru koficowego robét.

9. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy wydal dyspozycje
przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

10. Za nieterminowe platnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

11. Zaplata naleznosci nastapi przelewem na konto Wykonawcy znajdujace si¢ w Banku
..................................................................................................................................... o nr

12. Do faktury, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcow za odebrane elementy robét wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw, co do tego czy platnosci wynikajace z wystawionych przez nich dla
Wykonawcy faktur zostaly uiszczone i w jakim zakresie 1 w jaki sposéb. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania dowoddéw zaplaty naleznosci Podwykonawcow. Zamawiajacy moze,
wstrzymaé zaplate za faktur¢ Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiazan wobec
Podwykonawcow.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

14. Wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo
lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo.

15. Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy dotyczy wylacznie nalezytego wynagrodzenia,
bez odsetek.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy powyzszej informacji.

17. W razie wniesienia uwag, w w/w terminie Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszym
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,
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- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawecy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezytej
zaplaty lub podmiotu ktéremu platnosé si¢ nalezy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy pokrywa kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezytego
Wykonawcy.

§o
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2)  Odbioér koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Wykonawca winien zglasza¢ gotowosé
do odbioréw, o ktérych mowa wyzej Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem go o dokonanie odbioru .

3. Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletny operat kolaudacyjny zgodny z STWiOR (2 kpl).

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kodicowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru robét.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. Zadatg¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konncowego robét.

9. Protokol odbioru koficowego robot zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem (wady nieistotne) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem (wady istotne),
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

11.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

12.W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek, o ktérych mowa

w §6 ust. 10 pkt 1, stwierdzonych przy odbiorze kofncowym oraz w okresie rekojmi,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
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§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;
brutto), oktorym mowa w §5 ust. 1, t. ... zt  (stownie  lotych:
................................................... ) W formie ...,

2. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy zostanie zwrécone — Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru
konicowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uplywu okresu re¢kojmi za wady lub
gwaranciji jakosci.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) Za zwloke¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),
b) Za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
c) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w {5 ust. 1,
d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia nalezytego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt brutto,
e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 5000 z1I brutto,
f) =z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwie lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt brutto,
@) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 5000 zt brutto.
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§5 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysoko$¢ kar umownych.
5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy
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1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
po wezesniejszym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonania robét. Po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy 1
powierzy¢ dalsze wykonanie robo6t innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawecy, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytulu kar umownych.

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czescl umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z obowiazujacymi przepisami, postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ po wczedniejszym wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania robét. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robot
innemu podmiotowi na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac roszczenie
odszkodowawcze, w tym z tytulu kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania

w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru, w terminie 15 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogl spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy w terminie 15 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.
3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w §9 ust. 11 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, ustala si¢
nastepujace zasady postepowania:
1) Strony dokonaja komisyjnej inwentaryzacji robot wstrzymanych i wykonanych, a Wykonawca
na swoj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je Zamawiajacemu,
2) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze,
3) Wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia beda uwazane za wlasnosc
Zamawiajacego 1 pozostajg w jego dyspozycji.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w {9 ust. 4,
Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawecy.
6. W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, ustala si¢
nastepujace zasady postepowania:

1) Strony dokonaja komisyjnej inwentaryzacji robdt wstrzymanych i wykonanych, a
Wykonawca na koszt Zamawiajacego zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy obowiazany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstapienia;

o
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3) Zamawiajacy obowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia (protokét inwentaryzacji robot stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg).

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1. Roboty budowlane obj¢te umowa Wykonawca wykona przy:

1.1. wlasnymi sitami *

1.2. udziale Podwykonawcéw * (postanowienia od pkt 2 do 21 stosuje si¢ w przypadku
wykonywania prac wraz z podwykonawcami)

2. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzegac¢ wszelkich postanowiet umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robodt, poza zakresem, na rzecz Podwykonawcy musi byc
zgloszone Zamawiajacemu (pisemnie wraz ze wzorem umowy do akceptacji).

5. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego.

6. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

7.  Umowy z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.  Wykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy na roboty budowlane z Zamawiajacym, albo niezwlocznie w trakcie trwania umowy,
projekty wszystkich umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane
oraz projekty ich zmian wraz szczegétowa dokumentacja obrazujacy zakres prac przedmiotu
do wykonania przez Podwykonawcow.

9.  Dokumentacja obrazujaca zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcow
bezwzglednie musi odpowiada¢ harmonogramowi rzeczowo - finansowemu robot
przedstawionemu przez Wykonawce stanowiacemu zalacznik nr 1 do umowy.

10. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawca, oraz
niezwlocznie w trakcie trwania umowy na podwykonawstwo projektu wszystkich uméw z
dalszymi Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz projekty ich
zmian, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy oraz z szczegdtows dokumentacja obrazujaca zakres prac przewidzianych
do wykonania przez Podwykonawcg.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy lub projektu jej zmian,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku
gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 2 ust. 2 umowy lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w okreslonym w
§ 2 terminie,

bl
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3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub do zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawlajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub uslugi zwigzane 2z realizacja niniejszego zamoéwienia 2z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnodci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajacego,

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych);

7) zawiera zapisy dotyczace utajnienia treSci umowy w zakresie cen ( w tym cen
jednostkowych) dla Zamawiajacego.

12. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie okreslonym w § 10 ust. 11 umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

14. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo zglasza pisemny sprzeciw do umowy na
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w § 10 ust 11 umowy.

15. Niezgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia ma obowiazek
przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwie ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

17. Z obowiazku przedlozenia, o ktérym mowa w §10 ust. 16 wylaczone sa umowy o
podwykonawstwo:

a) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci netto wskazanej w {5 ust. 1 umowy.

b) na dostaw¢ materialéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
lacznie od jednego dostawcy o wartosci brutto nie wigkszej niz 30.000,00 z1.

¢) na dostawe ustug niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia Iacznie od jednego
dostawcy o wartosci brutto nie wigkszej niz 30.000,00 z1.

18. Jezeli termin zaptaty w umowach na podwykonawstwo okreslonych w § 10 ust. 16 umowy
jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

19.  Zmiana do projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmiana do umowy o podwykonawstwo
wymaga poinformowania Zamawiajacego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zgloszenia
projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania cz¢sci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow 1 jego pracownikéow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien
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publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§11
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca o§wiadcza, ze
wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (tj. osoby
oddelegowane do wykonywania zaméwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcéw), ktérych zakres zostal przez Zamawiajacego okreslony w SIWZ i ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione na umowe o prace.

2. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu danych osob, o ktérych mowa w {11 ust. 1 w formie
o$wiadczenia/wykazu. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego os§wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

3. W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamodwienia przez
Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, Wykonaweca jest zobowigzany
do zmiany o$wiadczenia, o ktorym mowa w {11 ust. 2, w terminie 10 dni od zaistnienia
zmiany. Zmiana wykazu nastepuje poprzez zlozenie przez Wykonawce nowego wykazu
zawierajacego aktualne dane dot. 0séb, o ktérych mowa w zdaniu powyzej. Zmiana wykazu
nie wymaga zawarcia przez Strony ancksu do umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamowienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia
sa osobami wskazanymi przez Wykonawce. Osoby oddelegowane do wykonywania
zamowienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw  sa
zobowigzane poda¢ imi¢ 1 nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajagcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob
wykonujacych prace na placu budowy, Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
oraz wzywa Wykonawce do zlozenia pisemnego oswiadczenia wskazujacego dane oséb,
ktére odmowily podania imienia 1 nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego (jezeli uzna to za
konieczne) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca
przedlozy ponizej wskazane dowody co do oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/ uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
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sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) nie zlozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktérym mowa w §11 ust. 2 — w
wysokosci 2.000 zI (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada wykazu);

2) nie zlozenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o ktérym mowa w §11 ust.3 —w
wysokosci 2.000 zI (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada wykazu);

3) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w {11 ust. 1 os6b nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakladana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowg o prace);

4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w {11 ust. 1 oséb niewymienionych w
wykazie, o ktérym mowa w {11 ust. 2 lub ust. 3 — w wysokosci 500 zl za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas nastgpnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona wymieniona w
wykazie o ktérym mowa w ust. 2 lub ust.3);

5) nie wydania przez kierownika budowy w wypadku okreslonym w {11 ust. 4 zakazu
wykonywania przez osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia — w
wysokosci 500 z1;

6) nie zlozenia przez Wykonawce w wypadku okreslonym w §11 ust. 4 pisemnego
oswiadczenia wskazujacego dane osob, ktére odmowily podania imienia i nazwiska podczas
kontroli Zamawiajacego — w wysokosci 500 z1.

7) nie zlozenia w przewidzianym terminie dokumentéw, o ktorych mowa w {11 ust.5 — w
wysokosci 2.000 zI (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedklada dokumentow)

7. W przypadku powtérnego zaistnienia ktorekolwiek ze zdarzen wymienionych w §11 ust. 5
pkt.1-7, Zamawiajacemu, niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej, przystuguje prawo
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powiadomienia Pafdstwowej Inspekcji Pracy w celu
potwierdzenia spetnienia wymagan przez Wykonawce zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn.
zm.) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa przez
Wykonawce/Podwykonawce.

§ 12

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robo6t objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru konicowego i powstale w
okresie trwania rekojmi.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej gwarancji oraz rekojmi za wady
fizyczne liczac od daty odbioru konicowego calego przedmiotu umowy.

4. Zakres odpowiedzialnos$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajacemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru
konicowego, ktorego wzor stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna 1 estetyczna wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiaja uprawnieniom przystugujacym z
tytutu rekojmi za wady.

7. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu dla
ktérego okres gwarancji juz minal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad w obu
elementach.

8. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a data ich usuniecia.

9. Jezeli naprawa wad wylaczyla z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy,
okres gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem w {12 ust. 7 niniejszej umowy i dotyczy¢
bedzie réwniez tych elementow.

10. Wykonawca organizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udzialem
zaproszonych przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikow, Inspektora nadzoru a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba, réwniez z udzialem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcdw, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajacy poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5,
6 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:
1) Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2) Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien
publicznych i musza by¢ zgodne z postanowieniami SIWZ.
3) Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt, w

nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoficzenia robét beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é nie
ponosi Wykonawca, w szczegolnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakoficzenia robét,
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b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedza techniczna, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

¢) gdy wystapi niebezpieczenistwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

d) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wladciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznodci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sgq nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

g) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

c) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych 1lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktore moga skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajaca z niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci
zwigckszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
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budowy badZz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zalozonego efektu uzytkowego,

f) w przypadku ograniczenia zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawecy jezeli okaze sig, ze niektore elementy robot beda zbedne 2z
punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

h) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

§ 14
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo
zamowien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wladciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.20041. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164 z pézn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia inaczej.

§16
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zatgczniki:

1) Dokument gwarancyjny

2) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy (w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy)

3) Kosztorys ofertowy (stanowiacy material pomocniczy)

4) Oferta Wykonawcy

5) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 do umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy:
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Eliaszukach — Etap II - roboty

wykonczeniowe, zgodnie z umowa z dnia ......... oraz aneksem ...................

GWARANTEM jest

bedacym Wykonawca

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka,
zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ zadania pn.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Eliaszukach — Etap II — roboty wykonczeniowe
okreslonego w Umowie. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty
Gwarancyjnej za cale zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
realizacj¢ wszystkich zobowiazan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy od daty odbioru ostatecznego tj. do
...................... r.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
tizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowigzki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:
a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy,
b) wskazania trybu usunigcia wady;
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak 1 utracone korzysci) za szkodeg, jakiej doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia wad;
d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien zwloki;
e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki;
f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad w wysokosci
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przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwick wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowiazany do:
a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,
b) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
c) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);
e) zaplaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogolnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne  przeglady  gwarancyjne  odbywaé¢  si¢  beda raz w  roku,
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancii.

3.2 Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy Protokédl Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad.

Zaklada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad i usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awatie.
Za Awarie beda uznawane wszystkie wady 1 usterki powodujace zaklécenia w prawidlowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.
Za Wady beda uznawane wszystkie wady 1 usterki nie powodujace zaklécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.3 Gwarant obowiazany jest podja¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Awi(i)i(}ZVVma dy Wymagany czas reakcji Powiadomienie
Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia .
brak mozliwosci gloszenia 1 okreslenie 24h o izagglrjllzml Zsi};zan
eksploatacji sposobu naprawy pow v A
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osobe
u Wykonawcy

jakiejkolwiek czesci

obicktu Catkowite usuniecie awarii 72h

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia

ogta@czeni; zgloszenia i okreslenie 24h Zamawiajqcy
mozliwosci sposobu naprawy powiadamia wskazang
eksploatacji osobe
]akle]kOIWICk czeSel | Catkowite usunigcie awarii 7 dni u Wykonawcy
obiektu
Wady nie wplywajace | Potwierdzenie przyjecia Zamawiajacy
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie 48h powiadamia wskazang
eksploatacijg sposobu naprawy osobe
jakiejkolwick czesci Docelowe usuniecie ) u Wykonawey
obiektu wady 14 dni
Potwierdzenie
przyjecia zgloszenia i 48h Zamawiajacy
okreslenie sposobu powiadamia wskazana
Wady pozostale naprawy osobe
. W zaleznosci od u Wykonawcy
Docelowe usunigcie :
rodzaju wady w
wady .
terminie

Zamawliajacy moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady
1 zasady sztuki budowlanej.

4.4 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokolu odbioru
prac z usuwania wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usunigcia Awatii/Wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do usuniecia Awarii/Wady lub zlecenia usunigcia
podmiotom trzecim, a Wykonawca zostanie obciazony kosztami takiej interwencji. Takie
dzialanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowiazan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady.

5. Komunikacja.
51 O kazdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia

telefonicznie
przedstawiciela Wykonawcy, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksemnanr................
oraz e-mail'em na adres: .................. W powiadomieniu Zamawiajacy kwalifikuje kategorie

Awatii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli punktu 4.

5.2 Wykonawca zglasza wykonanie robét gwarancyjnych faksem oraz e-mail'em do Zamawiajacego
(fax: 85-682-98-85 email: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl).

5.3 W zgloszeniu Awarii lub Wady zaréwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca sporzadza wykaz oséb
upowaznionych do kontaktéow, przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach i
potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

5.4 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

5.5 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres podany w Umowie.

5.5.1 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.3 strony obowigzane sa

informowac si¢ niezwlocznie, nie p6zniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem
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uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona;
5.5.2 Gwarant jest obowiazany w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku o upadlosé
lub likwidacj¢ powiadomi¢ na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia konicowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 750)

6.2. Niniejsza Gwarancja Jako$ci jest integralng czeScia Umowy.

0.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:
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