Zalacznik nr 7

WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE NR.....

Zawartaw dniu ............... 2015 r. w Narewce pomigdzy

Gming Narewka ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka reprezentowanym przez:

Mikotaja Pawilcza — W6jt Gminy Narewka

zwanym dalej Zamawiajacym,

U zsiedzibg W ..o , dziatajacym (3) na

............................................................................ , reprezentowanym (a) przez:

Zwanym (3) dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w obrebie wsi Tarnopol”

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane polegajace na:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w obrebie wsi Tarnopol”
zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferta w dniu ..... .....2015r.

2. Realizacja robot prowadzona begdzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg staranno$cig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoscia 1 wlasciwg organizacja.

3. Szczegotowy zakres, rodzaj i ilos¢ robot oraz zakres obowiazkéw Wykonawcy okresla niniejsza
umowa 1 stanowigce jej integralng czes¢:
a) projekt budowlano-wykonawczy wraz z aneksami do projektow wykonawczych i remontow,

b) odpowiedzi i informacje udzielone na pytania Wykonawcow, dotyczacych wyjasnienia tresci
SIwz,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiOR (w zakresie
dotyczacym zamowienia),

d) przedmiar robot,

e) SIWz,

f) oferta przetargowa.

§2

Wykonanie przedmiotu umowy



1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy realizowany bedzie w terminach zgodnych z oferta.

2. Zakup materialow niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy znajduje si¢ po stronie
Wykonawcy, z uwzglednieniem postanowien w tym zakresie zawartych w SIWZ.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

4. Jako$¢ urzadzen, materialow i wyrobdw uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania 1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Cigzar wykonania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie przed
wbudowaniem.

Zamoéwienie materiatow, urzadzen, instalacji jest mozliwe WYLACZNIE po akceptacji pisemnej
Zamawiajacego — na podstawie wniosku materialowego ztozonego przez Wykonawce.

4. Wykonawca podejmuje si¢ ciaglego kierowania budowg i statego nadzoru nad przygotowaniem i
realizacja przedmiotu umowy wraz z jej obsluga geodezyjna oraz ponosi catkowita
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
ktorego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza Wykonawce.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem realizacji robot,
infrastruktura techniczng terenu budowy oraz dostgpna dokumentacja uzbrojenia podziemnego i
ich lokalizacjg na planach oraz, Zze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace
mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

6. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgtoszone po terminie
zawarcia umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do
zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.

7. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamoéwienia, ze dokumentacja

projektowa bedzie zawierata wady, ktore uniemozliwia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy lub

zastosowanie materiatdéw, wyrobow 1 urzadzen rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i uzyska na te zmiany
zgode Zamawiajacego i projektanta. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian

, po analizie zaistniatego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru

Zamawiajacy bedzie uprawniony do modyfikacji sposobu $swiadczenia Wykonawcy, w taki sposob

aby zrealizowany byl cel umowy z zachowaniem obowigzujacych przepisow .

7.1. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji

oraz odpowiedzialnos¢ za catoksztalt przyjetych rozwigzan spoczywaja na Wykonawcy.

8. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierala wady, ktore
uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjgcia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu $§wiadczenia Wykonawcy w taki sposob aby zrealizowany byl przedmiot umowy z

zachowaniem obowigzujacych przepisow .

9. Dokonujac modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 7 1 8 Strony

wyodrebnig w protokole koniecznosci :

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja



projektowa, a ktérych wykonanie stalo si¢ zbedne.

10. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 7 i 8,
ma charakter istotny , Strony dokonaja odpowiedniej zmiany umowy w formie aneksu.

§3

Terminy
1. Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja nastepujace terminy zwiagzane z realizacjg umowy:
a) przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.
b) rozpoczecie robot: w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy.
C) zakoficzenie robot w terminie: do dnia 15.06.2015 r.

1. W terminie, o ktorym mowa w ust. 1¢) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot
umowy bez wad i skompletowaé niezbedne do odbioru koncowego dokumenty .

2. Wykonawca o§wiadcza, Ze zapoznal si¢ z obowigzujacym stanem prawnym dotyczacym prawa
krajowego w zakresie zawierajgcym unormowania dotyczace Funduszu Spojnosci. Wykonawca
oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz jakiekolwiek naruszenie przez niego postanowien
Kontraktu moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie spelni natozonych na niego obowiazkéw w
zwiazku z realizacjg Projektu i w zwigzku z tym zapewni najwyzszg starannos¢ w wykonaniu jego
obowiagzkéw wynikajacych z niniejszej umowy. Niewywigzanie si¢ z obowiazkow, o ktorych owa
powyzej, moze spowodowac po stronie Zamawiajacego szkody, za ktéra Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania od Wykonawcy. Wykonawca dotozy wszelkich staran , aby realizacja
niniejszego Kontraktu w zakresie merytorycznym, formalnym, finansowym i rachunkowym spetniata
wymagania stawiane Projektom realizowanym przy dofinansowaniu z POIS oraz ze dotozy wszelkich
staran, aby realizacja niniejszego Kontraktu pozwolita na prawidlowe i terminowe wywigzanie si¢
przez Zamawiajgcego z umowy na dofinansowanie Projektu.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ za zachowany, o ile na skutek zgloszenia
przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego Zamawiajacy dokona tego odbioru,
zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego oraz zostanie przedstawiony Zamawiajacemu
wniosek o pozwolenie na uzytkowanie oczyszczalni §ciekow

5.Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadza Wykonawca na etapie sktadania oferty. Wykonawca
ma obowigzek uwzglednienia wszystkich uwag , ktore wniesie Zamawiajgcy do ww. harmonogramu.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy , okreslona w ust. 1, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym
opdznien  bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji

projektowej,
a) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca placu
budowy,

b) dziatania sity wyzszej, za ktérg uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace
po zawarciu umowy, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania a ktorych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposdb zgodny z
obowigzujacymi przepisami,



c)

7.

istotnej modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, ktora
powoduje konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy , z zastrzezeniem ust. 7

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy istotna

modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce
materialow, wyrobow i urzadzen powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej na podstawie par.2 ust.7 umowy.

8. W przypadku wystapienia okoliczno$ci , o ktérych mowa w ust. 6, Strony uzgadniajag nowy

termin wykonania przedmiotu umowy i sporzadzaja aneks do umowy.

§4
Obowiazki wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia placu budowy i przygotowania
placu do wykonywania robdt. W szczegodlnosci jest zobowigzany do wygrodzenia |,
oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren budowy udost¢pniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz wykonywanie
niniejszej umowy.

2.Wykonawca winien utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku i na swoj koszt strzec
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

3.Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby
posiadajace wlasciwe kwalifikacje. Wykonawca zapewnia prowadzenie budowy przez
kierownika budowy.

4.Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom zatrudnionym na placu budowy badania
lekarskie , szkolenie BHP , bezpieczne warunki pracy.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom
wiasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynno$ci kontrolnych .

6. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt
zaplecza budowy. Zamawiajacy wskaze na placu budowy miejsce podtaczenia mediow, w tym
wody i energii elektrycznej, po stronie Wykonawcy pozostaje uiszczanie z tego tytutu wszelkich
wymaganych optat i montaz licznikow.

7. Wykonawca jest zobowigzany bez zbednej zwloki zawiadamia¢ Zamawiajgcego o ujawnionych
wadach i brakach w dokumentacji projektowej lub innych przeszkodach zwigzanych z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

8. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia stosowanej
technologii, materialéw , wyrobow i urzadzen, przedstawienie stosownych probek materiatow
i atestow w celu oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych. Wykonawca przedstawi przed kazdym wbudowaniem ina kazde
zadanie Zamawiajgcego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna dopuszczajace
poszczegdlne materialy , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

9. Obowiazkiem Wykonawcy jest koordynacja robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci
wykonanie cze$ci przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

11. Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czysto$ci zaplecza budowy; w czasie realizacji
robdt utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatéw, odpadow i
$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

12. Obowiagzkiem Wykonawcy jest dbalo$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego na
podstawie ustawy z dnia 14.12 2012r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z
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dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z p6zn. zm.);
ewentualne kary zwigzane 2z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym
postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i
wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;

Obowiagzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezgco obowigzkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zaméwienia (nadmiar mas ziemnych,
gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm).
uchylony

uchylony

uchylony

Wykonawca ma zapewnié, ze wszelkie zastosowane urzadzenia beda posiada¢ niezbedne
oznaczenia dopuszczajace, $wiadectwa np. oznaczenie CE, certyfikaty.

uchylony

uchylony

Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z dobrg praktyka
inzynierska, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw oraz z aktualnie obowigzujagcymi normami panstwowymi, prawem budowlanym i
innymi obowigzujgcymi przepisami.

uchylony

Caly sprzgt uzywany na budowie musi wypelnia¢ wymogi przepisoOw prawa a W szczegolnosci
Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciezkich urzadzen budowlanych

okreslone Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr

263 poz. 2202.).

uchylony

uchylony

Wykonawca zapewni staly i1 nieskrgpowany dostep do Placu Budowy uprawnionym
pracownikom Zamawiajacego, osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, nadzorowi
budowlanemu, inspekcji pracy, stuzbom sanitarnym, stuzbom ochrony $rodowiska, stuzbom
przeciwpozarowym, dozorowi technicznemu oraz innym organom panstwowym i Komunalnym.
Wykonawca zapewnia niezwloczne usuwanie zanieczyszczen i uszkodzen drog, dojazdéw do
placu budowy, placow sktadowych wywotanych dzialaniem Wykonawcy.

uchylony

uchylony

uchylony

uchylony.

uchylony.

uchylony

uchylony

uchylony

uchylony

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami odbiorow cze$ciowych, inwentaryzacji
geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéow przekazanych odpowiednim stuzbom i
wlasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy.

uchylony

Po zakonczeniu robét i po zakonczeniu danych fragmentéw robot Wykonawca zobowigzany
jest uporzadkowac obiekt i teren budowy; Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich
ewentualnych szkod powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy; w przypadku
niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy na podstawie wycen
zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
wynikajacego z niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o zdarzeniach



majacych lub mogacych mie¢ wptyw na stan §rodowiska naturalnego.
§5
ObowiazKi i uprawnienia Zamawiajacego
1.Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zaméwienia w tym projektu
budowlanego,

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,

c) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ( po uwzglednieniu uwag Zamawiajacego),

f) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane, przy
zachowaniu ustalonych w umowie warunkow,

g) wlasciwego wspotdziatania z Wykonawca przy realizacji zamowienia.

2.Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonanych robét, w szczegdlnosci
ich jakosci, terminowosci i uzycia wlasciwych materialow, urzadzen i sprzgtu oraz do zadania
utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
materiatlow uznanych za nie spetniajgce wymogow oraz kazdej firmy lub osoby, ktora zdaniem

Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub
ktoérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadang.

§6.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za caly przedmiot umowy w kwocie:

.......................................................................... z¢ netto
(STOWNIE  Zhr o /100
netto) + podatek VAT ...% ,
........................................................................... z¢ brutto
(StOWnie  Zh: o /100

brutto) .

2.0kres$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi catkowitg zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposob zgodny z przedlozong przez Zamawiajacego dokumentacja



projektowa w przedstawionym zakresie. Roéznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i
koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w catosci.

3.W zwiazku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do
osiggni¢cia umoéwionego rezultatu w ramach umowionego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zmiana wynagrodzenia ryczattowego dopuszczalna jest w nastepujacych przypadkach :

a/ istotnej modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z
zastrzezeniem zawartym w ust. 5.

b/ zmiany urzedowej stawki podatku VAT w okresie wykonywania umowy.

5. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku, gdy istotna
modyfikacja sposobu §wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce
materiatow, wyrobow i innych urzadzen , ktore wymagaty wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej.
6. W przypadku o ktorym mowa w ust.4 lit.a Strony ustalaja :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.
7. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Wartos¢ robot zamiennych zostanie obliczona w nastgpujacy sposob:
a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — beda tozsame z wielko$cig tych sktadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym;
b) ceny materiatow, sprzetu objete kosztorysem ofertowym wykonawcy beda tozsame lub
odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;
¢) ceny materiatéw nie objete kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala si¢ wedtug  $rednich cen
opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartalu  poprzedzajacego kwartal, w ktorym
sporzadzany jest kosztorys roznicowy.
8.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w ktorym okresli
zakres robot podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w
kosztorysie ofertowym.
9.Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 71 8 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wynikajaca z kosztorysow warto$¢ robot zamiennych oraz warto$¢ robot zaniechanych podlega
wzajemnemu potrgceniu do wysoko$ci wartoSci nizszej. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o
kwote odpowiadajacg wyliczonej w ten sposob roznicy. W przypadku, gdy warto$¢ robot
zamiennych jest nizsza od warto$ci robot zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe podlega
odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych jest wyzsza niz warto$¢
robot zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwigkszeniu.
10. Wynagrodzenie ulega zmianie w przypadku zmiany urzgedowej stawki VAT w okresie
wykonywania umowy . Zmiana wynagrodzenia nast¢puje proporcjonalnie do zmiany stawki podatku i
z uwzglednieniem zakresu robot zrealizowanego w czasie obowigzywania danej stawki podatku.
11. W przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 4 i po dokonaniu ustalen i
rozliczen , o ktérych mowa w ust. 6,7,8,9, 10 Strony sporzadzaja aneks do umowy dokonujac
zmiany kwoty wynagrodzenia ryczaltowego .



12.Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy lub jej
czesci, a takze w przypadku zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1
zostanie odpowiednio pomniejszone 0 wartos¢ robot, od wykonania ktorych odstapiono lub o ktore
pomniejszono zakres robdt. Warto$¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych,
oraz cen robocizny, materiatow i sprzgtu zawartych w kosztorysie ofertowym.

§7

Fakturowanie i rozliczenie
1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi fakturg koncowa - wystawiong po
zakonczeniu calosci robot i odbiorze koncowym.
2.Faktura koncowa, za wykonane roboty, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po:
a) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy,
b) zaktualizowaniu przez Wykonawcg i dostarczeniu do Zamawiajacego zabezpieczenia usunigcia wad
i usterek na okres udzielonej przez niego rekojmi za wady w wysokos$ci wyliczonej od wartosci
odebranych robot koncowych,
¢) przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie wobec
Podwykonawcow wszystkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych z nimi przez Wykonawcoéw umow
w celu zrealizowania niniejszej umowy,
d) przedstawieniu przez Wykonawce ztozonego wniosku do odpowiedniego organu o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.
3.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z kompletem wymaganych
dokumentow, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec
podwykonawcow w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw $wiadczacych o
dokonaniu zaptaty. Zobowiazania te ureguluje Zamawiajacy przez przekazanie ich bezposrednio na
rachunek podwykonawcow.
4 Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego podwykonawcom zostang potracone z naleznosci
Wykonawcy.
5.Za dzien zaplaty faktury uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
6.Do faktury Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami
zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace
materiatow 1 urzadzen, zastosowanych przy realizacji zamowienia, poswiadczone przez kierownika
budowy opisem, ze zostalty wbudowane na obiekcie .
7.0kreslony w ust. 1— 5 sposobrozliczen w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot
umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podlega odpowiednim zmianom wg, § 9.

§8

Obowiazki Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa

1. W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czgéci zamowienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany.

3. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu tej umowy,
uwaza si¢ za jej akceptacje przez zamawiajgcego.



4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej otrzymania powiadomienia o zawarciu
umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz okreslony w pkt. 7
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

9. W zwiazku, z tym, ze umowa z Wykonawcg przewiduje zaptate¢ wynagrodzenia w cze$ciach —
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcych udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych.

10.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamowien publicznych (. Dz. U. z 2013 r poz 984, 1047
1 1473 oraz z 2014 r poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

11.W przypadku, gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajagcemu umowy, ktorej przedmiotem sg ustugi
i dostawy, zaptata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia, w ktorym uptynagt termin
do ztozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty o ktorych mowa w ust.9.

12.Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje si¢ te same zasady
co do uméw zawieranych przez Wykonawce o podwykonawstwo.



§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w

wysokosci 10% wynagrodzenia brutto w formie .............. (np. gwarancji ubezpieczeniowych
wystawionych przez) :

a) gwarancja ubezpieczeniowa nalezytego wykonania kontraktunr ........... zdnia ...... wazna
............ do..............dokwoty .............. z,

b) gwarancja ubezpieczeniowa z tytutu rgkojminr ................ zdnia ............. waznaod.........
do..ooooiiiiiiii

2. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie rozliczone bedzie w nastgpujacy sposob:

1) 70% Zabezpieczenia zostanie zwrocone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciagu 30 dni po
koncowym odbiorze roboét 1 usunigciu wad stwierdzonych w czasie odbioru,

2) 30% Zabezpieczenia bgdzie stanowilo zabezpieczenie wykonania zobowiazan Wykonawcy w okresie
rekojmi i gwarancji i zostanie zwrdcone na pisemny wniosek Wykonawcy po uplywie okresu rekojmi i
gwarancji oraz usuni¢ciu usterek stwierdzonych w tym okresie, w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego, nie pozniej niz 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi i gwarancji za wady i usterki.

3. Whniesione zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz usunig¢cia wad i usterek w okresie udzielonej rekojmi.

§10
Dokumentacja projektowa

1. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zamdwienia
(okreslong w SIWZ) w zakresie robot wykonywanym przez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie
catosci lub czeséci dokumentacji Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt.

2.Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidtowos$¢ i kompletnos¢ otrzymanej dokumentacji.

3.Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze standardami wykonania oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentacji i bez zastrzezen.

§11

Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy sg :
1) Przedstawiciel Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru .
2) Przedstawiciel Wykonawcy: Kierownik Budowy
2. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika robot w specjalnos$ci sanitarnej w
zakresie wykonania 1 nadzorowania robot budowlanych w osobie: ................... ,

3. Kierownik budowy i kierownik robot dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
4. Ewentualna zmiana kierownikéw budowy i rob6t wymaga pisemnej notyfikacji
Zamawiajacego.

S. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

branzy sanitarnej — ................. ,

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy
dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.



8. Inspektor nadzoru i kierownik budowy dziatajag w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z p6zn. zm.), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 1. poz. 932 z p6zn. zm.) a
inspektorzy nadzoru — takze w granicach umocowania nadanego im odrgbnymi umowami.
§12
Odbior robot

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastgpujacych odbiorow:

1) odbidr robot czesciowych oraz odbiodr robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu — w
terminie 5 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce pisemnie lub mailowo —
wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru oraz protokotem odbioru rob6t lub czynnosci
podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego,

2) odbidr konicowy — po ukonczeniu catosci robot zgtoszonych wpisem do dziennika budowy
przez kierownika budowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci robot do
odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy w ciagu 14 dni roboczych wyznaczy date odbioru koncowego, zawiadomi
uczestnikéw odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego. Protokot z czynnosci odbioru
koncowego sporzadzony zostanie na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego zostanie
podpisany przez uczestnikdw odbioru w dniu zakonczenia odbioru. Protokot zawieral bedzie
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla usuniecia usterek
stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji i rekojmi.

3) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi — termin odbioru wyznacza
Zamawiajacy i zawiadamia Wykonawce,

2. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami ( takie jak: szczegbtowe ekspertyzy techniczne, aprobaty
oraz inwentaryzacje powykonawcze itp.) pokrywa Wykonawca.

3. Z kazdej czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Protokot odbioru cze$ciowego wykonanych elementdw robot musi zawieraé opis i wartos$¢
zrealizowanych prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady w wykonaniu elementow robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie, pod rygorem
odstgpienia od umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ na 5 dni przed odbiorem koncowym inspektorowi nadzoru
lub przedstawicielowi Zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajacych stwierdzi¢ prawidlowe
wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:



a) protokoty odbioréw technicznych, atesty na uzyte materialy poswiadczone przez kierownika
budowy,

b) aprobaty techniczne,

¢) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (3egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej),

d) uchylony

e) dziennik budowy;

f) o§wiadczenie kierownika budowy i kierownikdéw robo6t : o zgodno$ci wykonania obiektu z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi
Normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; o tym, ze obiekt (
inwestycja ) nadaje si¢ do uzytkowania;

g) protokoty badan i sprawdzen;

h) zestawienie faktur z podaniem ich wartosci, tacznie z faktura koncowsg lub wyszczegolnieniem
zobowigzan na dzien odbioru;

1) jezeli Zamawiajacy wykona dodatkowe badania, w rezultacie ktorych okaze sie, ze roboty zostaty
wykonane niezgodnie z umowa, wowczas koszt tych badan dodatkowych obcigza Wykonawce.

e) rozliczenie koncowe budowy z podaniem petnego zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych
robot w formie kosztorysu powykonawczego,

8. W przypadku odmowy przyjecia przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy zostanie
okreslony w protokole powod odmowy ich przyjecia i termin ponownego przystapienia
Zamawiajacego do odbioru.

9. W przypadku warunkowego przyjecia robot (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokot bedzie
zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci wykonanych roboét, list¢ usterek i termin ich
usunigcia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad i
usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako

wadliwych.

11.0dbior robot jest dokonany z chwilg terminowego usunig¢cia wad, zgodnie z terminem okreslonym
przez strony w protokole odbioru warunkowego.

12. W przypadku nie usunigcia wad w terminie okre$§lonym w protokole warunkowego odbioru,
Zamawiajacy naliczy kary umowne od dnia okre§lonego w umowie jako dzien zakonczenia robot.

13. Terminy rekojmi i gwarancji rozpoczynajg bieg od dnia zakonczenia odbioru koncowego.
§13

Re¢kojmia



1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
prawne robot zrealizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy. Okres rekojmi
za wady liczony jest od daty odbioru koncowego robot lub daty usuniecia wady lub usterki
stwierdzonej w czasie odbioru lub w okresie uzytkowania obiektu.

2. Wykonawca na wykonany przedmiot zamowienia objgty niniejszg umowa, z zastrzezeniem ust.3,
udziela rekojmi za wady na okres 5 lat, liczony od daty odbioru koncowego lub daty usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji
udzielonej przez dostawcow urzadzen, wydajac w tym celu Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty
gwarancyjne, najp6zniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

4. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i
dokonywania przegladow.

5. Odbioru pogwarancyjnego ( rekojmi) dokona powotana przez Zamawiajacego komisja przy udziale
Wykonawcy.

6. W protokole odbioru koncowego i pogwarancyjnego strony okresla zakres wad i usterek oraz
termin dla ich usunigcia.

7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) jezeli wada nie uniemozliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) zadanie usuniecia wady przez Wykonawce w odpowiednim terminie, a w przypadku jego
niedotrzymania usuni¢cia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obnizenia jego
wartosci.

2) jezeli wada uniemozliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
zgda¢ powtornego bezptatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce zachowujac
prawo do zadania naprawienia szkody wyniklej z op6znionego wykonania przedmiotu
umowy.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w okresie rekojmi reklamacji , Wykonawca
zobowigzuje si¢ do usunigcia wad w terminie 3 dni po ich zgtoszeniu. W przypadku niedotrzymania
terminu usunig¢cia wad lub usterek w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe innej firmie ,
a koszty naprawy beda potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§ 14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca ogtosi likwidacje firmy lub zostal ztozony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy, lub
sytuacja finansowa Wykonawcy uniemozliwia realizacj¢ przedmiotu umowy,



2) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez
okres kolejnych 7 dni roboczych,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i nie podjat ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, ale Zamawiajacy najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich
prowadzenia i wyznaczy w tym celu termin co najmniej 3 dni,

5) Wykonawca nie wypelnia obowiazkow wynikajacych z § 4 ust.3 pkt. 1) umowy.
6) Zamawiajacy nie otrzyma dofinansowania ze srodkow Funduszu Spdjnosci.
W wypadku odstgpienia od Umowy z wyzej wymienionych przyczyn przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze wnosi¢ zadnych roszczen od Zamawiajacego.

2. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ tak dalece z realizacja robodt, ze watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie o przedsiewzigciach, jakie zdaniem
Zamawiajacego nalezy podja¢ dla terminowego wykonania roboét. Jezeli Wykonawca nie wykona
zalecen Zamawiajacego w okre§lonym przez niego terminie, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
Umowy.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstapienia.

4. W razie odstagpienia od umowy lub rozwiazania Umowy strony obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, (W
protokole tym strony przedloza zestawienie swoich roszczen).

2) Wykonawca wyda Zamawiajagcemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty
wymagane przepisami prawa.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za obstgpienie od umowy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jako$ci
wykonanych robot,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu kosztow dotychczas wykonanych prac,
5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko za $wiadczenia spetnione,
udokumentowane i odebrane, o ile maja one trwale zastosowanie dla inwestycji. Ponadto



Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania
przedmiotu umowy innemu przedsigbiorcy.

§ 15
Kary umowne
2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) Za nieterminowa realizacj¢ przedmiotu umowy w wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwloki ponad okre$lony termin,

2) Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1,

3) Za nieterminowe usuni¢cie wad lub usterek w wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki ponad wyznaczony termin na ich usunigcie.

4) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
kazdy dzien opdznienia,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 0,10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

6) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 0,10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,10% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za kazdy dzien opoznienia.

3. Strony postanawiaja ze Zamawiajacy zaptaci kary umowne w przypadku:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, innych niz podanych w § 16
niniejszej umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust.1

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody
na zasadach ogoélnych.

5. W przypadku nieusuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usunigcie
usterek ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§16
Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe wykonawca moze wykona¢ jedynie na podstawie odrgbnej umowy zawartej przed
wykonaniem tych robot.



§17
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze — bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego — dokonywac przelewu (cesji)
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§18
Zmiana postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:
a) wad w dokumentacji projektowej lub innych brakéw w dokumentacji budowy przekazanej przez
Zamawiajacego,
b) zawieszenia robot przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktdre nie odpowiada Wykonawca,
¢) wystapienia nieprzewidzianych warunkéw atmosferycznych lub hydrologicznych, ktdre nie pozwola
na realizacje robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
d) wykopalisk lub innych nieprzewidzianych przeszkéd uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, za
ktére nie odpowiada Wykonawca,
e) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektoweyj,
) powstania opoznien z powodu okolicznos$ci, za ktore nie odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania innych zmian w przypadku:
a) zmian wprowadzonych przez Zamawiajagcego polegajacych w szczegdlnosci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiany
takie moga by¢ spowodowane : pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot. Kazdorazowo na taka zmiang musi si¢ zgodzic
projektant sprawujacy nadzor autorski.

b)Zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane, zmian w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sa uzasadnione konieczno$cig zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot lub

usprawnienia procesu budowy,

C)Zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektulub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.36a ust.5 ustawy
Prawo Budowlane , spetniajac zapisy art. 57 ust.2 ustawy Prawo budowlane

d)zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

e)koniecznosci wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego,

f)koniecznosci zmiany podwykonawcy lub zakresu powierzonego podwykonawcom, za uprzednia

zgoda Zamawiajacego,

g)koniecznosci wprowadzenia zmian polegajacych na zmianie jakosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla danego elementu robdt lub zmiany technologii,

a) kolizji z infrastrukturg podziemna, ktérej nie ujeto w dokumentacji technicznej stanowigcej postawe
wyceny,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub rezygnacji z czesci robot, jezeli bedzie to niezbgdne
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

c) mozliwosci wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiajacego.

3. Warunki dokonywania zmian:

a) zmiana moze by¢ inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, a strona wnioskujgca
zobowigzana jest do jej szczegdtowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umowne;j,
b) zmiana musi uzyska¢ aprobate obu stron umowy,

C) zmiana musi by¢ zgodna z SIWZ oraz ustawa Pzp,



d) zmiana musi by¢ wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
e) w przypadku wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia, zmiana wchodzi w zycie pod warunkiem
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

Postanowienia koncowe
a) W sprawach nieregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, W

szczegolno$ci ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) oraz Kodeks cywilny.

b) Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow zwigzanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej
umowy jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

b) Do chwili ostatecznego rozstrzygniecia sporu Wykonawca zobowigzuje sie w dalszym ciagu
wykonywa¢ postanowienia Umowy z nalezytg starannoscig, chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

20
Integralng cze$cig niniejszej umowy sa: s
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
2. Oferta przetargowa,
3. STWOIR,
4. Dokumentacja projektowa,
5. Kosztorys ofertowy.

§21
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



