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Zalacznik do ZP
WZOR UMOWY

UMOWA

Zawarta W dnil ceeeeveeeeveveeeeneeeeneenenneen L0 W ottt e, ;
pomiedzy:

Gming Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 60300-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,, ZAMAWIAJACYM", reprezentowana przez

mgr Mikotaja Pawilcza — Wéjta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Alentyny Olesinskiej — Skarbnik Gminy Narewka

Strony zawieraja umowe zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn zm.) na podstawie dokonanego przez
Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym ogloszonym w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Narewka o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Wykonanie obiektow matej architektury turystyczne;j
na ternie dz. ew. nr 69 w m. Krynica.

2. Szczegdlowy zakres robot opisany zostal w Zapytaniu ofertowym w tym dokumentacji
projektowej, przedmiarach robdt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami 1
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym. Zakres robot zostal opisany w przedmiarze robot. Zakres robét zostal
opisany w przedmiarze robot. Zakres niniejszego postepowania objete sa roboty:

1. Wiata ogniskowa
2. Palenisko
3. Oswietlenie solarne

4. Umowa jest nastgpstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o oznaczeniu
08.271.2.6.2017

§2

Termin wykonania zamoéwienia
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1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawecy.

Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz w dniu
1.09.2017.

N

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

D

2)
3)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie robot objetych umowa
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

b)

7)

8)

9)

Przejecie terenu robét od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie terenu robot;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z
pézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizaciji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672
z pozniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z pdzniejszymi
zmianami),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnodci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz 1 dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami, powstatych z winy Wykonawecy;

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukoniczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedlug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych

wypadkéw pracownikéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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w tym takze ruchem pojazdéw, w wyniku szkéd powstalych z winy Wykonawcey (np.
wskutek braku lub nienalezytego zabezpieczenia roboét, wskutek wadliwego wykonywania
robot itp.);

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;
Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcee w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kofcowego kompletu protokoléw
niezbednych przy odbiorze;

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do
ich usuniecia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynac¢ na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot.

19) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

20) Ustanowienie kierownika budowy

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polis¢ lub ewentualnie inny dokument ubezpieczenia

potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone;
dzialalno$ci gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamowienia.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w {1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci _ e, ztotych (stownie ztotych:
........................................................................................... ). \X/ynagrodzeme obejmuje podatek VAT,
w kwocie ..o zlotych.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w §5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja rob6t objetych dokumentacja projektowa, przedmiarami robét (ktére stanowia
jedynie skale zamowienia — nie sq one wiazace) oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §5 ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ......occceeeervnnencence

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koficows wystawiona
na podstawie protokolu odbioru koficowego robét podpisanego bez uwag przez czlonkow
komisji powolanej przez Zamawiajacego do odbioru robét (Komisja odbiorowa).

Nie dopuszcza si¢ dokonywania odbiordéw czgsciowych robét, ani platnosci cze¢sciowych (na
podstawie tzw. faktur cz¢Sciowych).

Protoké!  odbioru koncowego robdt sporzadzony bedzie przez powolang przez
Zamawiajacego Komisje odbiorowa i1 podpisany przez czlonkéw Komisji odbiorowej z
udzialem Wykonawcy oraz ewentualnie innych przedstawicieli Zamawiajacego.

Platnos¢ koncowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy wydal dyspozycje
przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

Za nieterminowe platnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zaplata naleznos$ci nastapi przelewem na konto Wykonawcy znajdujace si¢ w Banku
..................................................................................................................................... o nr
Do faktury, o ktoérej mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcéw za odebrane elementy robot wraz z o$§wiadczeniami
Podwykonawcéw, co do tego czy platnosci wynikajace z wystawionych przez nich dla
Wykonawcy faktur zostaly uiszczone i w jakim zakresie i w jaki sposob. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania dowodéw zaplaty naleznoéci Podwykonawcow. Zamawiajacy
moze, wstrzymac zaplate za fakture Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiazan wobec
Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy 1 dalszych Podwykonawcéw, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo
lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo.

Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy dotyczy wylacznie nalezytego
wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy powyzszej informacji.

W razie wniesienia uwag, w w/w terminie Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszym
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty,
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- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawecy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezytej
zaplaty lub podmiotu ktéremu platnosc si¢ nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy pokrywa kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
nalezytego Wykonawcy.

§o6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr koncowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kofcowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot).

Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletny operat kolaudacyjny zgodny z STWiOR (2 kpl).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru robét.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kofAcowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego robét.
Protoké! odbioru konficowego robét zawieraé bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przysluguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem (wady nieistotne) Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem (wady istotne),
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

10.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do

11

zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

.W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek, o ktérych mowa

w §6 ust. 10 pkt 1, stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie rekojmi,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawecy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;
brutto), oktorym mowa w §5 ust. 1, t. e zt  (stownie  lotych:

2. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy zostanie zwrécone — Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru
konicowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uplywu okresu re¢kojmi za wady lub
gwaranciji jakosci.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),
b) Za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
c) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w {5 ust. 1,
d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia nalezytego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt brutto,
e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 5000 z1I brutto,
f) =z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwie lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt brutto,
@) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 5000 zt brutto.
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w {5 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.
5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 20 dni- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic
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2.

o

po wczesniejszym wezwaniu  Wykonawcy do podjecia  wykonania robét. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ z winy
Wykonawcy i powierzy¢ dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytulu
kar umownych.

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cz¢§ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z obowiazujacymi przepisami, postanowieniami umowy, dokumentacja projektowsa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ po wczedniejszym wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania robét. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy 1 powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
rob6t innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac
roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar umownych.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu

odbioru, w terminie 15 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci

nie bedzie moégl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 15
dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w {9 ust. 11 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, ustala si¢

nastepujace zasady postepowania:

1)  Strony dokonajgq komisyjnej inwentaryzacji rob6t wstrzymanych i wykonanych, a Wykonawca
na swoj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je Zamawiajacemu,

2) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze,

3) Wykonane roboty, wbudowane materialy i1 urzadzenia beda uwazane za wlasnosc

Zamawiajacego 1 pozostajg w jego dyspozycii.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w {9 ust. 4,

Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawecy.

W wypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, ustala si¢

nastgpujace zasady postgpowania:

1) Strony dokonaja komisyjnej inwentaryzacji robdt wstrzymanych i1 wykonanych, a
Wykonawca na koszt Zamawiajacego zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia;
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3) Zamawiajacy obowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia (protokét inwentaryzacji rob6t stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce).

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1. Roboty budowlane objete umowa Wykonawca wykona przy:

1.1. wlasnymi sitami *

1.2. udziale Podwykonawcéw * (postanowienia od pkt 2 do 21 stosuje si¢ w przypadku
wykonywania prac wraz z podwykonawcami)

2. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzegac wszelkich postanowiet umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robét, poza zakresem, na rzecz Podwykonawcy musi byé
zgloszone Zamawiajacemu (pisemnie wraz ze wzorem umowy do akceptacji).

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

6. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

7.  Umowy z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.  Wykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy na roboty budowlane z Zamawiajacym, albo niezwlocznie w trakcie trwania umowy,
projekty wszystkich umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane
oraz projekty ich zmian wraz szczeg6towa dokumentacja obrazujaca zakres prac przedmiotu
do wykonania przez Podwykonawcow.

9. Dokumentacja obrazujaca  zakres prac przewidzianych do wykonania  przez
Podwykonawcéw  bezwzglednie musi  odpowiada¢ harmonogramowi rzeczowo -
finansowemu roboét przedstawionemu przez Wykonawce stanowiacemu zalacznik nr 1 do
umowy.

10. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawca, oraz
niezwlocznie w trakcie trwania umowy na podwykonawstwo projektu wszystkich umow z
dalszymi Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz projekty ich
zmian, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy oraz z szczegdlowa dokumentacja obrazujaca zakres prac
przewidzianych do wykonania przez Podwykonawce.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy lub projektu jej zmian,

zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
przypadku gdy:
1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

&
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2 umowy lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w
okreslonym w § 2 terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru roboét przez Zamawiajacego lub do zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawlajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub uslugi zwigzane 2z realizacja niniejszego zamoéwienia 2z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnodci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajacego,

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych);

7) zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci umowy w zakresie cen ( w tym cen
jednostkowych) dla Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie okreslonym w § 10 ust. 11 umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawliajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo zglasza pisemny sprzeciw do umowy na
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w § 10 ust 11 umowy.

Niezgloszenie  przez Zamawiajacego  sprzeciwu do  przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia ma obowigzek
przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwie ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Z obowiazku przedlozenia, o ktéorym mowa w {10 ust. 16 wylaczone sa umowy o
podwykonawstwo:

a) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci netto wskazanej w {5 ust. 1 umowy.

b) na dostawe materialéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
lacznie od jednego dostawcy o wartosci brutto nie wigkszej niz 30.000,00 z1.

¢) na dostawe ustug niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia facznie od jednego
dostawcy o wartosci brutto nie wigkszej niz 30.000,00 z1.

Jezeli termin zaplaty w umowach na podwykonawstwo okreslonych w § 10 ust. 16 umowy
jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Zmiana do projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmiana do umowy o
podwykonawstwo wymaga poinformowania Zamawiajacego zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla zgloszenia projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy o
podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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21.

10.

dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow 1 jego pracownikéow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwienr publicznych, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

f11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomniejszaja wartos¢ robot lub czynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
rob6t objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru konficowego i powstate w
okresie trwania rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji oraz r¢kojmi za wady
fizyczne liczac od daty odbioru koficowego calego przedmiotu umowy.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy 2z tytulu gwarancji wynika 2z dokumentu
gwarancyjnego wydanego Zamawiajacemu i przyjetego przez niego najpozniej w momencie
odbioru koficowego, ktérego wzor stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonanych robét, a takze za usunigcie tych wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiaja uprawnieniom przystugujacym
z tytulu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu dla
ktérego okres gwarancji juz minal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji elementéw objetych
naprawa zostanie wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wady, a data ich usunigcia.

Jezeli naprawa wad wylaczyla z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy,
okres gwarancji zostanie wydiuzony zgodnie z zapisem w {12 ust. 7 niniejszej umowy i
dotyczy¢ bedzie rowniez tych elementow.

Wykonawca organizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora nadzoru a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba, réwniez z udzialem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi
koszty udzialu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezala po jego
stronie.

§ 12

Zmiana umowy
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

)

2)
3)

4)

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na

pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiany muszg by¢ zgodne z postanowieniami ZP.

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt, w

nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoniczenia rob6t beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§é nie
ponosi  Wykonaweca, w  szczegoOlnosci: beda nastepstwem  nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakoficzenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét zgodnie ze sztuka budowlana i1 wiedza techniczna, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznodci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

¢) gdy wystapi niebezpieczefistwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

d) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

g) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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b) koniecznosci realizacji robdét wynikajacych 2z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowaé¢ w §wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajaca z niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci
zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badZ usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zalozonego efektu uzytkowego,

f) w przypadku ograniczenia zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy jezeli okaze sig, ze niektére elementy robo6t beda zbedne
z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

@) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

h) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

§13
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d 1 le ustawy Prawo
zamowien publicznych,
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cz¢sci umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wladciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.20041. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164 z pdzn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994t. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu

cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowia inaczej.
§15
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Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Dokument gwarancyjny

2) Oferta Wykonawcy

3) Zapytanie ofertowe (ZP) w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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