

GMINA NAREWKA
17-220 NAREWKA
ul. Białowieska 1
NIP 603-00-06-370, REG. 050659562

Narewka, dnia 11-07-2018 roku

ZP.271.1.2.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” Część 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, Część 2 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych” nr ogłoszenia Dz.U./S S72 13/04/2018 159022-2018-PL; sprostowanie/ zmiana ww. ogłoszenia Dz.U./S S90 12/05/2018 202933-2018-PL.

Projekt Nr WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17 realizowany na podstawie umowy Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0129/17-00 z dnia 28 marca 2018 roku na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych

Zamawiający Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) dalej zwaną *ustawą*, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” Część 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

Uzasadnienie

Zamawiający w trybie przewidzianym w art. 86 ust. 3 *ustawy* bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 28.05.2015 podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia określając ją na 540.374,00 zł. brutto (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery⁰⁰/₁₀₀ zł.).

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły oferty:

CZĘŚĆ 1						
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych						
Nr oferty	Oferent	Oferowana cena brutto w zł	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w latach		Warunki płatności
1	Sanito Sp. z o. o. ul. Puławska 476 02-884 Warszawa	542.156,76	Zgodnie z SIWZ	Gwarancja na zainstalowane kolektory słoneczne	10	Zgodnie z SIWZ
				Gwarancja na zainstalowane zasobniki ciepłej wody użytkowej	5	
				Gwarancja na wykonane	5	

2	Arena Projektów Sp. z o. o. ul. Masztowa 65 05-503 Antoninów	575.640,00	Zgodnie z SIWZ	prace instalacyjne	Zgodnie z SIWZ	
				Gwarancja na zainstalowane kolektory słoneczne		15
				Gwarancja na zainstalowane zasobniki ciepłej wody użytkowej		8
3	Rzońca Sp. z o. o. ul. Żabia 2a 18-400 Łomża	649.296,00	Zgodnie z SIWZ	Gwarancja na wykonane prace instalacyjne	Zgodnie z SIWZ	
				Gwarancja na zainstalowane kolektory słoneczne		10
				Gwarancja na zainstalowane zasobniki ciepłej wody użytkowej		5
				Gwarancja na wykonane prace instalacyjne	5	

Mając na względzie powyższe okoliczności tj. że wszystkie oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 *ustawy* unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w ramach projektu Nr WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17 realizowanego na podstawie umowy Nr UDĀ-RPPD.05.01.00-20-0129/17-00 z dnia 28 marca 2018 roku na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WÓJT
mgr. Mikolaj Pawlucz