

GMINA NAREWKA  
17-220 NAREWKA  
ul. Białowieska 1  
NIP 603-00-06-370, REG. 050659562

Narewka, dnia 13-07-2018 roku

ZP.271.1.2.2018

### Do wszystkich uczestników postępowania

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” Część 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, Część 2 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych” nr ogłoszenia Dz.U./S S72 13/04/2018 159022-2018-PL; sprostowanie/zmiana ww. ogłoszenia Dz.U./S S90 12/05/2018 202933-2018-PL.


Projekt Nr WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17 realizowany na podstawie umowy Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0129/17-00 z dnia 28 marca 2018 roku na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

### **Zawiadomienie o unieważnieniu czynności polegającej na unieważnieniu postępowania dla części nr 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz o przystąpieniu do powtórnej czynności badania ofert**

Zamawiający Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, zawiadamia o unieważnieniu czynności polegającej na unieważnieniu postępowania dla części nr 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych z dnia 11-07-2018 r. oraz o przystąpieniu do powtórnej czynności badania ofert

W związku z zaistnieniem nowych okoliczności w postępowaniu Zamawiający podjął decyzję o cofnięciu czynności unieważnienia postępowania i wraca do ponownego badania i oceny złożonych ofert.

**Jednocześnie proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax /85/ 682 98 85 lub e-mail: [sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl](mailto:sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl) lub [ms@ug.narewka.wrotapodlasia.pl](mailto:ms@ug.narewka.wrotapodlasia.pl)**

WÓJT  
  
mgr Mikołaj Pawilcz