

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	GminaNarewka
NO_DOC_EXT:	2018-104346
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	marcin.szymaniuk@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Gmina Narewka
ul. Białowieska 1
Narewka
17-220
Polska
Tel.: +48 856829880
E-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856829885
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka
Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**
09332000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Narewka w ramach projektu pt "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka" - (przetarg nieograniczony)
2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 (ustawy PZP) dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części:
1)Część 1 – Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ - 44 zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka
2)Część 2 – Dostawa i montaż w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną i wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkcji energii elektrycznej w budynkach prywatnych na terenie gminy Narewka

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
13/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: GminaNarewka

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-102485

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/07/2018

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: V.1

Część nr: 1

Zamiast:

Zamówienie na część zostaje udzielone: nie

Zamówienie na część nie udzielono

Powinno być:

zamawiający Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, zawiadamia o unieważnieniu czynności polegającej na unieważnieniu postępowania dla części nr 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych z dnia 11-07-2018 r. oraz o przystąpieniu do powtórnej czynności badania ofert

W związku z zaistnieniem nowych okoliczności w postępowaniu Zamawiający podjął decyzję o cofnięciu czynności unieważnienia postępowania i wraca do ponownego badania i oceny złożonych ofert.

Numer sekcji: VI.3

Część nr: 1

Zamiast:

Zamawiający Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” Część 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

Uzasadnienie

Zamawiający w trybie przewidzianym w art. 86 ust. 3 ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 28.05.2015 podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia określając ją na 540.374,00zł. brutto (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 00/100 zł.).

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły oferty:

Sanito Sp. z o. o.

ul. Puławska 476

02-884 Warszawa

Cena ofertowa 542.156,76

Arena Projektów

Sp. z o. o.

ul. Masztowa 65

05-503 Antoninów

Cena ofertowa 575.640,00

Rzońca Sp. z o. o.

ul. Żabia 2a
18-400 Łomża

Cena ofertowa 649.296,00

Mając na względzie powyższe okoliczności tj. że wszystkie oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w ramach projektu Nr WND-RPPD.05.01.00-20-0129/17 realizowanego na podstawie umowy Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0129/17-00 z dnia 28 marca 2018 roku nadofinansowanie projektu pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powinno być:

Zamawiający Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, zawiadamia o unieważnieniu czynności polegającej na unieważnieniu postępowania dla części nr 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych z dnia 11-07-2018 r. oraz o przystąpieniu do powtórnej czynności badania ofert

W związku z zaistnieniem nowych okoliczności w postępowaniu Zamawiający podjął decyzję o cofnięciu czynności unieważnienia postępowania i wraca do ponownego badania i oceny złożonych ofert.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Zamawiający Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, zawiadamia o unieważnieniu czynności polegającej na unieważnieniu postępowania dla części nr 1 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych z dnia 11-07-2018 r. oraz o przystąpieniu do powtórnej czynności badania ofert

W związku z zaistnieniem nowych okoliczności w postępowaniu Zamawiający podjął decyzję o cofnięciu czynności unieważnienia postępowania i wraca do ponownego badania i oceny złożonych ofert.